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VÁLLALKOZÁSI  SZERZŐDÉS 

TERVEZET 

 

amely létrejött egyrészről ____________________________mint megrendelő – 

továbbiakban: Megrendelő – melynek adatai a következők:  

Név:  

Cím, székhely:   

Aláírásra jogosult hivatalos képviselő:  

    Cím, székhely:  

    Elérhetősége: 

Adószám: adószáma:  

statisztikai számjele:  

PIR:  

Levelezési cím:   

Telefon :  

E-mail cím:  

Számlavezető pénzintézet: 

Pénzforgalmi számlaszám: 

Számlázási cím:  

            Projektazonosító: ( amennyiben releváns )  

 

másrészről a(az) ___________________________________ mint vállalkozó- továbbiakban: 

Vállalkozó – melynek adatai a következők:  

            Név:  

Cím, székhely:  

Nyilvántartó cégbíróság neve:  

Cégjegyzékszám:  

Adószám: 

Aláírásra jogosult hivatalos képviselő:  

      Cím, székhely: 

      Elérhetősége: 

Levelezési cím:  

Telefon: 

E-mail cím:  

Számlavezető pénzintézet: 

Pénzforgalmi számlaszám: 

Számlázási cím:  

Kivitelezői nyilvántartási szám:  

E- napló vezetéséért felelős neve: 

                                             NÜJ száma:  

 

együttesen: Felek között a mai napon és helyen az alábbi feltételekkel:  

1.Preamulum 

Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII törvény (továbbiakban: Kbt.) 

Harmadik Rész, Nemzeti eljárásrend szerinti hirdetmény és tárgyalás nélküli ( Kbt 115. § 

_____ bekezdés szerinti közbeszerzési eljárást folytatott le 

„ ______________________________________________________________” elnevezéssel.  
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Az eljárás ________________________________, mit Döntéshozó döntése alapján a nyertes 

ajánlattevő Vállalkozó lett, akivel Megrendelő – a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően – az 

alábbi szerződést köti.  

II. A szerződés tárgya 

1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig vállalkozói díj ellenében elvállalja a 

közbeszerzési eljárás során keletkezett dokumentumokban, a közbeszerzési műszaki 

leírásban a jelen szerződésben, valamint a vonatkozó jogszabályokban  és szabványokban 

foglalt tartalom szerint a _____________________________________pályázat keretében 

a ______________________________________ellátását eredményfelelősséggel.  

2. A szerződés tárgya: _______________________________________________________ 

      A Munkavégzés megkezdésének időpontja: ____________________________________ 

      A munkavégzés  befejezésének időpontja: _____________________________________ 

      Megrendelő előteljesítést elfogad.    

3. A teljesítés helye:_______________________________________________________ 

4. A Vállalkozó feladata a kivitelezés körében a közbeszerzési műszaki leírás, az általa 

beárazott költségvetés, a hatályos jogszabályok, a szabványok és szakmai szokványoknak 

megfelelően, a munkálatok teljes körű megvalósítása annak érdekében, hogy tárgyi munka 

alapján létrejövő eredmény a rendeltetésszerű használatra alkalmas ( valamennyi műszaki 

és jogi feltételnek megfelelő  , továbbá a műszaki leírásban meghatározottak szerinti 

műszaki adatoknak megfelelő legyen.    

5. Felek a jelen  szerződést a közbeszerzési eljárásban a Megrendelő, mint ajánlatkérő 

közbeszerzésre irányuló ajánlattételi felhívása, az ajánlattételi dokumentáció, műszaki 

dokumentáció  a Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő ajánlata, s az ajánlat részeként a 

Vállalkozó által aláírt vállalkozói nyilatkozata  szerint kötik meg, figyelemmel a 

vonatkozó közbeszerzési és építésügyi és a beépítést és a termékek specifikációit 

tartalmazó és a  vonatkozó pénzügyi  hatályos jogszabályokra.   

6. Megrendelő az építési beruházás műszaki iratanyagát a közbeszerzési eljárás során a 

Vállalkozó rendelkezésére bocsátotta, azt vállalkozó a kivitelezőtől elvárható 

gondossággal ellenőrizte és azt követően az építési beruházás megvalósítására 

alkalmasnak találta.  

Vállalkozó kijelenti, hogy a Műszaki Dokumentáció kellően részletes és a kivitelezésre 

alkalmas, továbbá a Vállalkozó nyertes ajánlatában szereplő költségvetése a Műszaki 

Dokumentációban szereplő munkákat teljes körűen tartalmazza, és e vonatkozásban 

Vállalkozó a teljes felelősséget vállalja. A jelen szerződés megkötését követően a 

Vállalkozó kivitelező viseli annak jogkövetkezményét, amely a dokumentáció olyan 

hiányosságából adódik, melyet a Vállalkozó kivitelezőnek a tőle elvárható szakmai 

gondosság mellett észlelnie kellett volna, de a szerződéskötést megelőzően nem jelzett. 

 

 



 3 

III. A szerződés tartalma  

1. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az Megrendelő ajánlattételi felhívása, 

ajánlatkérési dokumentációja, az ajánlatkérési dokumentáció részét képező engedélyek, 

műszaki leírás, a vállalkozói díj megállapításának alapjául szolgáló árazatlan költségvetési 

kiírás és a Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő ajánlata alapján  teljes körűen megvalósítja 

az építési beruházást, biztosítja  a szükséges anyagokat, eszközt, berendezést, felszerelést, 

munkát, melyek szükségesek a beruházás megvalósításához, üzembe helyezéséhez, 

üzemszerű működéséhez. 

2. A szerződés tárgya magában foglalja az összes olyan munkát és költséget, amely a teljes 

körű kivitelezés működőképes, rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósításához 

szükséges. A kivitelezés során Vállalkozónak el kell végeznie minden olyan építészeti, 

épületgépészeti, elektromos munkát, melyek szükségesek a vonatkozó jogszabályi és 

hatósági előírásoknak, szabványoknak való megfeleléshez és az azokban előírt feltételek 

alkalmazásához.  

3. Vállalkozó vállalja, hogy haladéktalanul közöl Megrendelővel minden olyan körülményt, 

amely jelen szerződés teljesítését, eredményét, illetve a teljesítési határidőt érinti, vagy 

befolyásolja. 

4. A munkaterületen végzett munkák jogszabály szerinti végzéséért a Vállalkozó a felelős, 

így különösen a balesetmentes munkakörülmények megteremtéséért, az alkalmazottak 

jogszerű foglalkoztatásáért, továbbá Vállalkozó felelős az alkalmazottainak, 

alvállalkozóinak magatartásáért a munkavégzés helyén. A munkavédelmi eszközöket és 

berendezéseket a Vállalkozó köteles biztosítani a munkavállalói részére, ezáltal a 

biztonságos kivitelezési feltételek adottak.  

A Vállalkozó feladata a munkavállalói részére az előzetes, illetve az időszakos 

munkavédelmi oktatások megtartása. A Vállalkozónak olyan személyeket kell 

alkalmaznia, akik szakmájukban megfelelően képzettek, gyakorlottak és tapasztaltak. A 

Vállalkozó köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy alkalmazottai és munkásai 

rendbontó vagy jogszabályba ütköző viselkedését megelőzze. A Megrendelő kötelezheti a 

Vállalkozót ezen személyek haladéktalan eltávolítására.  

A kivitelezés időtartama alatt a munkaterületen a Vállalkozó kötelezettsége                                       

az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális 

munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002( II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet 

alapján az élet- és vagyonbiztonság megóvása, valamint a munkavédelmi előírások 

betartása, tűzvédelmi szabályok betartása. Ezek be nem tartásából eredő kárát nem 

háríthatja át Megrendelőre. Ha a munkaterületen a Vállalkozó vagy a vele szerződéses 

kapcsolatban lévő alvállalkozók (közreműködő), beszállítók (akár szándékosan akár 

véletlenül) kárt okoznak, (beleértve az őrzési hiányosságokat is), Vállalkozó köteles a kárt 

megtéríteni vagy az eredeti állapotot helyreállítani. 

5. Vállalkozó feladata a jelen szerződés tárgya szerinti munkáknak a jelen szerződés szerinti 

megvalósítása, függetlenül attól, hogy a benyújtott tételes költségvetés tartalmaz-e minden 

tételt, mennyiséget, beleértve a Ptk. 6:244.§-a ( többletmunka, pótmunka )  szerinti 

műszaki szükségességből eredő munkákat is.  
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Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009 ( IX.15.) Korm.r. 2. § e.), f.) 

pontja értelmében:   

- többletmunka: a szerződéskötés alapját képező (ajánlatkérési vagy kivitelezési) 

dokumentációban kimutathatóan meglévő, a vállalkozó kivitelező által készített 

árazott tételes költségvetésben szereplő tétel, amelynek mennyisége előre nem látható 

műszaki szükségességből növekszik,  

- pótmunka: a szerződés alapját képező dokumentációban nem szereplő, előre nem 

látható műszaki szükségességből külön megrendelt tétel, 

A Vállalkozó jogosult és köteles a munkaterületet, mely a Ptk 6:241 §-a alapján a 

tevékenység végzésének helye -  átvenni, az átvételkor a munkavégzésre való 

alkalmasságot megvizsgálni. A Vállalkozó köteles együttműködni a Megrendelővel. Az 

esetleges hiányosságokat a Felek jegyzőkönyvben rögzítik, és ebben felhívják egymás 

figyelmét a hiányosságok megszüntetésére. Ezen túlmenően minden olyan fontos 

információról feljegyzés készítendő, amely a munkavégzőkre, az ütemezésre, a minőségre 

és az elszámolásra hatással lehet. Köteles továbbá a Vállalkozó megvizsgálni, hogy a 

munkaterületen korábban végzett munkák esetleges hibái vagy hiányosságai nem 

akadályozzák-e a munkavégzést.  

 

A vállalkozó a tevékenység megkezdését mindaddig megtagadhatja, amíg a munkaterület 

a tevékenység végzésére nem alkalmas. Ha a megrendelő a munkaterületet a vállalkozó 

felszólítása ellenére nem biztosítja, a vállalkozó elállhat a szerződéstől, és kártérítést 

követelhet. 

Vállalkozó köteles elvégezni a szerződéskötés alapját képező kivitelezési 

tervdokumentációban kimutathatóan szereplő, de a szerződéses árban (vállalkozói díjban) 

figyelembe nem vett tételeket (tételes költségvetésből hiányzó munkákat), azaz a 

többletmunkát, melyet a megrendelőnek be kell jelenteni, műszaki ellenőrrel 

jóváhagyatni,  

Vállalkozó köteles elvégezni továbbá a szerződés alapját képező dokumentációkban nem 

szereplő külön megrendelt munkatételt (pótmunka).  

 

6. Vállalkozó feladata a – amennyiben releváns - a munkák végzéséhez szükséges, 

engedélyek, jóváhagyások, vélemények, tervek, hozzájárulások beszerzése. A szerződés 

tárgyát képező létesítmény(ek) kivitelezésére kiadott engedély(ek)ben foglaltakat 

Vállalkozó mindenkor maradéktalanul köteles betartani. Ezen engedély(ek)ben foglaltak 

be nem tartásából eredő károkat Vállalkozó viseli. A munka körülményeire vonatkozó, 

külső szervek által hatósági jogkörben adott, jogszerű utasításokat a Vállalkozó köteles 

megfelelően végrehajtani és arról a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni. 

 

7. Vállalkozó köteles az elvárható gondossággal és igyekezettel kivitelezni a munkákat, az 

esetleges hibákat, hiányosságokat kijavítani a szerződés előírásaival összhangban. 

 

8. A megvalósítás ideje alatt a Vállalkozónak az összes kivitelezői (alvállalkozói) 

tevékenységről áttekintéssel kell rendelkeznie. 

 

9. A kivitelezés során a munka folyamatos végzését Vállalkozónak biztosítani kell, aminek 

érdekében a felmerülő akadályokat azok tudomására jutásakor azonnal jeleznie kell 

írásban, továbbá a megoldási módokat és javaslatokat Megrendelővel egyeztetnie kell. 
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10. A Vállalkozó köteles a munkavégzés idejére a kivitelezéssel érintett területrészeket 

biztonságosan leválasztani. Vállalkozó a kivitelezéssel érintett területek és az építési 

területen tárolt anyagok és eszközök állag- és vagyonvédelmét biztosítja. 

 

11. A Vállalkozó a kivitelezés során fellépő igényeket a Megrendelő által kijelölt személlyel 

minden esetben köteles írásban egyeztetni és elfogadtatni. 

 

12. A Vállalkozó köteles a kivitelezési munkák során a munkaterületet, akadályoktól mentes 

állapotban tartani és ennek megfelelően tárolni eszközeit, illetve anyagait. Az 

anyagtárolási helyek kialakítása a Vállalkozó kötelessége, a tervezett megoldást a 

Megrendelővel jóvá kell hagyatni. A Vállalkozó köteles a munkaterületről eltakarítani és 

eltávolítani minden törmeléket, hulladékot, illetve olyan berendezést, ideiglenes 

létesítményt, amely a továbbiakban a kivitelezéshez nem szükséges. A Vállalkozó köteles 

a kivitelezés során keletkező hulladékok jogszabályszerű - elszállítására (elszállíttatására), 

valamint az általa esetleg beszennyezett terület megtisztításáról haladéktalanul 

gondoskodnia kell, ellenkező esetben Megrendelő jogosult saját költségén, de Vállalkozó 

terhére a szennyeződést megszüntetni. 

 

13. A Vállalkozó köteles a kivitelezést olyan módon végezni, hogy a munkavégzés területéről 

a lehető legkevesebb szennyeződés jusson ki a környező területekre. A Vállalkozó köteles 

betartani a mindenkor érvényes és hatályos környezetvédelmi előírásokat, jogszabályokat, 

hatósági határozatban foglaltakat és munkája során azokat maradéktalanul alkalmazni.  

 

14. Az esetlegesen keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok kezelésére vonatkozóan 

Vállalkozó köteles minden vonatkozó előírást betartani. Vállalkozó köteles biztosítani azt, 

hogy a Munkaterületen végzett tevékenysége során keletkező zaj-, lég-, talaj és elfolyó-víz 

szennyezés mértéke nem haladja meg a jogszabályokban előírt határértékeket. 

 

15. Amennyiben a munkavégzéshez közművek kiiktatása szükséges, Vállalkozó köteles 

felvenni a kapcsolatot a helyileg illetékes szolgáltató, üzemeltető vállalatokkal (villamos-, 

gáz-, víz-, csatorna-, hőszolgáltató) a Megrendelő egyidejű értesítése mellett. 

 

16. Megrendelő felhívja Vállalkozó figyelmét arra, hogy a munkálatok megkezdését 

megelőzően a munkaterületet biztonságosan el kell különíteni, tekintettel arra, hogy 

____________________________________________( amennyiben releváns )  

 

17. Vállalkozónak a felmerülő hatósági engedélyek megszerzéséhez minden szükséges iratot, 

dokumentumot Megrendelő rendelkezésre kell bocsátani olyan határidőben és 

minőségben, ami  az engedélyek adott határidőben történő megadását nem akadályozzák.  

 

18. Vállalkozónak az un. aktiváláshoz szükséges adatokat papír alapon és elektronikus  alapon 

az Megrendelő által a sikeres műszaki átadás-átvételt követően  biztosított 

formanyomtatványokon rendelkezésre kell bocsátania.  

 

19. Amennyiben Vállalkozó nem a feltételek szerinti minőségben teljesít, vagy a 

szerződésben meghatározott műszaki tartalmat a nyertes ajánlatától eltérő, lényegesen 

értéktelenebb megoldással a Megrendelő tudta és beleegyezése nélkül helyettesíti, a 

Megrendelő jogosult az adott munkát, munkarészt a Vállalkozó által visszabontatni és 

újraépíttetni, melyet Vállalkozó köteles haladéktalanul elvégezni. 
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20. Vállalkozó kivitelezőnek a szerződés teljesítése során a tőle elvárható szakértelemmel kell 

végeznie munkáját. 

 

21. Amennyiben a szerződésben foglaltak a tervdokumentációban vagy a Vállalkozó nyertes 

ajánlatában meghatározott anyaggal, termékkel, berendezéssel nem teljesíthetők, 

Vállalkozó más anyagot, terméket, berendezést csak a Megrendelő előzetes 

jóváhagyásával használhat fel, illetőleg építhet be. Vállalkozó köteles gondoskodni a 

szerződés teljesítéséhez szükséges anyagok, berendezések, eszközök, gépek 

felhasználásához, behozatalához szükséges engedélyek, tanúsítványok beszerzéséről, 

esetleges honosításáról. Biztosítania kell továbbá a berendezések, eszközök, gépek 

kezelési-karbantartási leírását, utasítását. Vállalkozó az építési beruházás azon részei 

esetében, melyek alkalmasságát próbaüzemmel kell igazolni - amennyiben arról a 

vonatkozó szabványok vagy előírások másként nem rendelkeznek – jogszabályi 

feltételeknek megfelelő időtartamú próbaüzemet köteles biztosítani. A kivitelezéssel 

összefüggő minden vizsgálat költsége, így különösen a vizsgálati bizonyítványok, 

megfelelőségi igazolások, próbaüzem költségei, a Vállalkozó kivitelezőt terhelik. Ezen 

vizsgálatok költségeit a vállalkozói díj, mint átalányár magában foglalja. 

 

22. A Vállalkozó felelős: az építőipari kivitelezési tevékenység jogszerű megkezdéséért és 

folytatásáért, amennyiben az előírás az építési napló vezetéséért, kivitelezői 

jogosultságának meglétéért, valamint az elvégzett szakmunkák eredményeként létesült 

szerkezetek, berendezések, építmény, építményrész rendeltetésszerű és biztonságos 

használhatóságáért. 

 

23. Megrendelő vagy a nevében eljáró megbízottja a munka végzését bármikor megtekintheti, 

és ellenőrizheti, hogy a kivitelezés a szerződésnek megfelelően történik-e. Nem mentesül 

a Vállalkozó a felelősség alól, ha a Megrendelő az ellenőrzést elmulasztotta vagy nem 

megfelelően végezte el. Felek a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, 

körülményt és utasítást  kötelesek egymással közölni. Vállalkozó köteles a Megrendelő és 

a megbízottja számára az ellenőrzést lehetővé tenni és az ahhoz szükséges adatokat, 

felvilágosítást megadni. 

 

24. A kivitelezési tevékenység csak olyan felelős műszaki vezető irányításával folytatható, aki 

a kivitelezési tevékenység szakirányának megfelelő jogosultsággal és egyéb feltételekkel, 

továbbá az építési tevékenységet végzők vonatkozásában közvetlen utasítási joggal 

rendelkezik. 

 

25. Vállalkozó a Megrendelő utasítása szerint köteles eljárni. Az utasítás azonban nem 

terjedhet ki a munka megszervezésére, illetőleg nem teheti a teljesítést terhesebbé. Ha a 

Megrendelő vagy megbízott képviselője utasítása jogszabályt, hatósági határozatot sért, 

vagy az élet- és vagyonbiztonságot veszélyezteti, Vállalkozó az utasítást és az azt 

megtagadó jognyilatkozatot köteles az építési naplóba bejegyezni. Ha a Megrendelő 

célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, erre a Vállalkozó köteles őt figyelmeztetni. A 

figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelős. 

 

26. A Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, 

amely a teljesítés eredményességét vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti vagy 

gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért felelős 

 

27. Vállalkozó által megjelölt alvállalkozók és az általuk végzendő munkanemek:  
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- __________________________________ 

- __________________________________ 

 

28. A Kbt 138. § (1) bekezdése értelmében  az építési beruházás esetén az alvállalkozói 

teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a szerződés értékének 65%-át. Az 

alvállalkozóknak a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, 

hogy milyen arányban részesülnek a szerződés általános forgalmi adó nélkül számított 

ellenértékéből.  

A Vállalkozó kivitelező a jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát 

maga végezte volna; alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden 

olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna be. 

 

29. Vállalkozó a munka befejezését követően köteles az építési munkaterületet az eredeti 

állapotnak megfelelően helyreállítani, és a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását 

követően a Megrendelő birtokába bocsátani. 

 

30. Vállalkozó hozzájárul ahhoz, hogy jelen vállalkozási szerződés teljesítését - ideértve a 

teljesítéssel összefüggésben keletkezett dokumentumokat és bizonylatokat is – a 

Megrendelő bármikor ellenőrizze. Vállalkozónak biztosítania kell továbbá, hogy az erre 

jogosult szervek, szervezetek ellenőrzési, vizsgálati jogosultságukat a rájuk vonatkozó 

jogszabályi és egyéb előírásoknak megfelelően teljesíthessék. Vállalkozó  az esetleges 

ellenőrzés, vizsgálat esetén vállalja, hogy az ellenőrzést, vizsgálatot az erre jogosult 

szervek, szervezetek részéről tűri, illetőleg a kért felvilágosítást megadja, a jelen 

szerződés teljesítésével kapcsolatos iratokat bemutatja, és szükség esetén másolatban 

átadja. 

 

31. Felelősségbiztosítás: Vállalkozó Felelősségbiztosítási – jelen szerződés követelményeinek 

megfelelő - kötvényének száma:______________________________________________ 

 

      A Biztosító megnevezése:________________________________________________ 

 

(Vállalkozó felelősségbiztosítási szerződés megkötésére vonatkozó kötvényét a jelen 

szerződés aláírásával egyidejűleg a Megrendelőnek bemutatja.)  

 

32. Megrendelő előírja, hogy a Kbt 136. § (1) alapján Vállalkozó 

a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan 

költségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti 

feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a nyertes 

ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak; 

b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a 

Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti 

ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 

(2) A külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó 

meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar 

adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az 

országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 
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33. A Megrendelő jogai, kötelezettségei:  

Megrendelő köteles Vállalkozó szerződésszerű teljesítését elősegíteni, és az elfogadott 

teljesítést követően a vállalkozói díjat megfizetni. 

 

Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy Vállalkozó által írásban kért információt a 

lehetőségekhez képest 3 (három) munkanapon belül az igényelt dokumentum 

átadásával, vagy a Megrendelő megfelelő alkalmazottainak/megbízottjainak 

rendelkezésre állásával megadja. 

 

Megrendelő köteles a kivitelezés megkezdésekor a munkaterületet alkalmas állapotban a 

Vállalkozó rendelkezésére bocsátani.  

 

Megrendelő jogosult Vállalkozó szerződésszerű teljesítését – Vállalkozó szükségtelen 

zavarása nélkül – bármikor ellenőrizni. 

 

A Megrendelő a kivitelezéssel kapcsolatban a Vállalkozó számára utasításokat adhat. 

Ezen utasítások azonban összhangban kell, hogy legyenek a szerződésben foglaltakkal. 

A Vállalkozó köteles – hacsak jogsérelem miatt, vagy fizikailag nem lehetetlen – a 

Megrendelőnek a szerződéssel összhangban tett utasításait betartani. Ezen utasítások 

nem terjedhetnek ki a munka részletes megszervezésére, illetőleg nem tehetik a 

teljesítést terhesebbé.  

 

Megrendelő köteles a folyamatban lévő Munkát – a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 

szerint –Műszaki ellenőre útján is ellenőrizni.  

 

A Megrendelő által megbízott építési műszaki ellenőr az építőipari kivitelezési 

tevékenység teljes folyamatában elősegíti és ellenőrzi a vonatkozó jogszabályok, 

hatósági előírások, szabványok, szerződések és a kivitelezési tervdokumentáció 

betartását. 

 

Megrendelő kizárólag a szerződésben foglalt Munkák teljes elvégzését fogadja el 

szerződésszerű teljesítésnek. A Műszaki átadás-átvételi eljárást a 191/2009 (IX.15.) 

Korm. rend., valamint a Ptk. 6:247. §-a szerint kell elfolytatni  A Vállalkozó általi 

készre jelentést követően a Felek megállapodása szerint kerül sor a Munkák átadás-

átvételére a megvalósítás helyszínén. A Megrendelő jogosult a Vállalkozó nem 

szerződésszerű teljesítését visszautasítani és a jelen szerződésben foglalt 

jogkövetkezményeket alkalmazni. 

 

IV. A vállalkozási díj összege, és a fizetési feltételek: 

1. Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó jelen szerződés alapján az alábbiakban 

meghatározott vállalkozói díjra jogosult a lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján.  

A vállalkozási díj megállapításának alapja, a vállalkozó által beárazott költségvetési 

kiírás.  
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A Vállalkozó jelen szerződésben vállalt munkákat egyösszegű ajánlata alapján végzi 

el. Vállalkozót megillető ellenszolgáltatás átalánydíj. Megrendelő egyéb jogcímen 

semmilyen térítést nem fizet.  

vállalkozói díj: nettó : 

                         ÁFA : 

                         bruttó:  

 

Az ÁFA mértékére  a mindenkor hatályos jogszabályok az irányadóak. 

 

2. A Vállalkozói díj esetében tartalékkeret kikötésére nem került sor. 

           A Vállalkozó előleget kér / előleget nem kér ( a megfelelő aláhúzandó ) 

           Amennyiben kér, úgy annak mértéke és összege: a nettó ellenszolgáltatás összegének  

5 %-a, azaz nettó ……………. Ft, azaz nettó ………………………………… forint.  

           biztosítéka: ___________________________________________________________ 

Előleg igénylésének és kifizetésének feltétele az előleg-visszafizetési biztosíték 

előírások szerinti teljesítése  

3. A Megrendelő kötelezi magát, miszerint a Vállalkozó szerződésszerű szolgáltatását 

követően a munkákat átveszi és azért a jelen szerződésben meghatározott vállalkozói díjat 

időben és rendben kifizeti.  

4. A teljesítés során 3 db számla (az esetleges előlegszámlát nem számítva, de ideértve a végszámlát 

is) benyújtásának lehetősége biztosított az alábbiak szerint: 

- az 1. részszámla benyújtásának lehetősége: a teljes nettó vállalkozói díj 35 %-ának megfelelő 

összegről az áfa nélküli vállalkozói díj 35-%-át elérő megvalósult teljesítés esetén  

- a 2. részszámla benyújtásának lehetősége: 35-%-ának megfelelő összegről az áfa nélküli vállalkozói 

díj 70 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén 

- a 3. résszámla benyújtásának lehetősége: 30-%-ának megfelelő összegről az áfa nélküli vállalkozói 

díj 100 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén 

A végszámla összegéből kerül visszavonásra az előleg. 

A végszámla elismerésének feltétele sikeres műszaki átadás-átvétel, a megvalósulási és átadási 

dokumentáció és annak összes melléklete szolgáltatása, a munkaterület rendeltetés szerinti 

visszaszolgáltatása.  Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a sikeres műszaki 

átadás- átvételt követően végszámla legfeljebb 30 naptári napig adható le. 

Ajánlatkérő a  műszaki ellenőr által igazolt teljesítést követően benyújtott számlát fogadja be.  

 

A Vállalkozó akkor jogosult rész-számla kiállítására, ha az elvégzett munkákat Megrendelő 

teljesítésigazolási eljárásban átvette. Megrendelő igénye szerint az átvételhez, vagy a 

számlákhoz csatolni kell minden olyan iratot, igazolást, nyilatkozatot, amely az elszámolás 

hitelességét és esedékességét alátámasztja. A Vállalkozó akkor jogosult a vállalkozói díjról 

végszámlát kibocsátani, amikor az átadás-átvétel teljes egészében, sikeresen megtörtént.  
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A kifizetés pénzneme: a forint ( HUF ). A szerződés finanszírozása / a támogatás intenzitása: 

utófinanszírozás. 

Vállalkozó nyilatkozik, hogy az ajánlati műszaki  dokumentációban és az ajánlatban szereplő 

valamely munkarész elmaradása esetén nem tarthat igényt az adott munkarészre eső 

vállalkozási díjra. Az ajánlatkérő a megfelelően igazolt teljesítés alapján benyújtott számlát 

fogadja el.  

Fizetési késedelem esetén Vállalkozó a Ptk. 6:155. § (1)–(2) bekezdés szerinti kamat és 

költségátalány felszámítására jogosult. 

Jelen szerződés hatálya alatt a Vállalkozó a Cégbíróság által nyilvántartott adataiban (a 

nevében, cégformájában, adószámában) bekövetkező változásokról 3 (három) naptári napon 

belül köteles a Megrendelőt írásban értesíteni. Az értesítés elmulasztása esetén a számlát a 

Megrendelő visszautasíthatja. 

A Vállalkozó hozzájárul ahhoz, hogy a fizetendő számlából levonásra kerüljön Megrendelő 

esedékes kötbérigénye.  

A kifizetések vonatkozásában az adózás rendjéről szóló törvény (Art.) 36/A.§ szerint kell 

eljárni. 

 

A számlának mind formailag, mind tartalmilag meg kell felelnie az Általános Forgalmi 

Adóról szóló törvényben foglalt előírásoknak.  

 

( Amennyiben Megrendelő pályázati nyertesség esetén pályázati összegből fizet, úgy a  

Vállalkozó a számlán köteles feltüntetni a teljesítés alapját képező szerződés számát, valamint 

azt a tényt, hogy a számla – relevancia esetén – milyen azonosító számú projekthez tartozik.) 

  

A Vállalkozó köteles benyújtani a szerződésszerű teljesítés tényét igazoló, a Megrendelő által 

előírt tartalmi elemekkel rendelkező, aláírt teljesítési igazolást is. Ezek hiányában a számlát a 

Megrendelő nem fogadja el.  

 

A Vállalkozó nyilatkozik, hogy az általa megadott vállalkozói díj a befejezési határidőre 

prognosztizált, egyösszegű átalányár, mely fedezetet nyújt mindazon munkák elvégzésére és 

azok költségeire, melyet jelen szerződés Vállalkozó kivitelező kötelezettségeként felsorolt, és 

melyek szükségesek a szerződés tárgyában meghatározott munkák teljes körű 

megvalósításához, figyelembe véve a helyszíni körülményeket és adottságokat. A vállalkozási 

díj tartalmaz minden, a Vállalkozó tevékenységével összefüggő, azzal járó költséget, járulékot 

és díjat ( ideértve az esetlegesen a Szerződés teljesítése során létrehozott tervek tekintetében 

fizetendő felhasználói díjat is ). A Vállalkozó nyilatkozik, hogy tudomással bír arról, hogy a 

vállalkozási díjon kívül a Szerződés teljesítése során a Megrendelő felé semmilyen más 

jogcímen nem jogosult költséget elszámolni. A vállalkozói díj tételezését és műszaki tartalmát 

a szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező árajánlat tartalmazz, melyre vonatkozóan a 

vállalkozói díj fix, rögzített díj, az valamennyi, a rendszer kiépítéséhez és beüzemeléséhez 

szükséges munka és anyagköltséget tartalmazza.  
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5. A  szerződés teljesítése 

 

1.  Szerződéses határidő:   

______________________________________________ mely 

időpontra a Vállalkozó köteles teljesíteni, s átadni:  

 jegyzék szerint a vállalkozás tárgyát képező feladat teljes átadási 

dokumentációját, ezen belül Valamint a felelős műszaki vezetői nyilatkozatot, 

aláírt és felülbélyegzett műszaki megvalósulási dokumentációt, stb.  

 a vállalkozó köteles a felhasznált anyagok minőségét minőségi tanúsítványok, 

szállítólevelek, műbizonylatok átadásával igazolni, 

 esetleges engedélyeket, nyilatkozatokat, megvalósulási dokumentációt. 

A munka befejezéséként, de legkésőbb a teljesítési határidőként meghatározott 

időpontban a Szerződő Felek átadás-átvételi eljárást tartanak, melyről jegyzőkönyvet 

vesznek fel.  

2. A szerződés mellékletét képező műszaki dokumentációban 

meghatározottakon túl a beépítés folyamán megfogalmazott 

kivitelezést érintő megrendelői módosítás és vis major esetét 

kivéve a teljesítési határidő nem módosulhat. 

3. Vállalkozó feladatai a teljesítés kapcsán: Vállalkozó határidőben 

teljesít, ha az átadás-átvétel a szerződésben előírt határidőn belül, 

illetőleg határnapon megkezdődött, kivéve, ha a Megrendelő a 

szolgáltatást nem veszi át. 

Nem tagadható meg az átvétel a szolgáltatás olyan jelentéktelen hibái, hiányai miatt, 

amelyek más hibákkal, hiányokkal összefüggésben, illetve a kijavításukkal, 

pótlásukkal járó munkák folytán sem akadályozzák a rendeltetésszerű használatot. 

Az átadás-átvételi eljárástól számított egy éven belül az elvégzett munkát a Felek utó-

felülvizsgálati eljárás keretén belül felülvizsgálják. A Megrendelő készíti elő az utó-

felülvizsgálati eljárást és hívja meg arra a Vállalkozót. 

 

4. A Szerződés tárgya eredmény kötelem, a Vállalkozó kötelezi 

magát arra, hogy a Műszaki Dokumentációban szereplő 

valamennyi munkát elvégzi és biztosítja, hogy a kivitelezés 

átadásakor a kivitelezés - a Műszaki Dokumentációnak, az 

alkalmazandó jogszabályoknak, hatósági előírásoknak, a 

szerződéskötéskor hatályban lévő magyar és honosított európai 

szabványoknak, és a kellékszavatos vállalkozói teljesítés 

érdekében a rendeltetésszerű használat - követelményeinek 

megfelel. 

A fentiek miatt a Vállalkozó köteles minden, a Műszaki Dokumentációban szereplő 

valamennyi munkát a Műszaki Dokumentációban meghatározott tartalmon túl is 

elvégezni, amely a vállalkozás megvalósításához szükséges. 
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A Vállalkozó az átadás-átvétel tervezett időpontja előtt legalább 8 munkanappal 

írásban felhívja a Megrendelőt, és a Műszaki Ellenőrt a kivitelezés megtekintésére és 

előzetes bejárására, annak érdekében, hogy felek feltárják az átadás-átvételt esetleg 

akadályozó hibákat és hiányosságokat. Az előzetes bejáráson tapasztalt hibákról és 

hiányosságokról Felek jegyzőkönyvet vesznek fel, mely alapján Vállalkozó 8 napon 

belül köteles a hibákat, hiányosságokat kijavítani és a Beruházást készre jelenteni, és 

az átadás-átvételi eljárásra legalább 8 napos határidő tűzésével, előzetesen egyeztetett 

időpontra Megrendelőt és a Műszaki Ellenőrt írásban meghívni. 

 

Az átadás-átvételi eljárásról a Felek egyidejűleg jegyzőkönyvet vesznek fel, melyben 

Megrendelő vagy átveszi a kivitelező által elvégzett munkákat., vagy ha a Vállalkozó 

teljesítése nem szerződésszerű, az átvételt megtagadja, felsorolva az átvételt 

akadályozó hibákat és hiányosságokat.  

Abban az esetben, ha Vállalkozó hibájából Megrendelő az átvételt megtagadja, úgy 

Vállalkozó az átvételt megtagadó jegyzőkönyvben felvett hibákat és hiányosságokat 8 

napon belül orvosolja és ezt követően legalább 8 napos póthatáridő tűzésével 

előzetesen egyeztetett időpontra ismételten meghívja az átadás-átvételi eljárásra 

Megrendelőt és a Műszaki Ellenőrt. 

Az átadási dokumentáció - a megvalósulási tervdokumentáción túlmenően - legalább a 

következőket kell, hogy tartalmazza: ( értelemszerűen alkalmazva )  

- a beépített anyagok I. osztályú minőségét tanúsító, hatályos jogszabályokban 

foglaltaknak megfelelő igazolások, műbizonylatok, minden gép, eszköz, 

berendezés, termék szabványossági minősítő irata, ennek hiányában alkalmazási 

engedélye, 

- gépkönyvek minden géphez, berendezéshez, 

- karbantartási és kezelési útmutatók, üzemeltetési, használati és karbantartási 

utasítások a Fővállalkozó kivitelező által megvalósított munkarészekre, 

berendezésekre, szerkezetekre, burkolatra stb.,  

- mérési jegyzőkönyvek és az elvégzett működési próbák jegyzőkönyvei, 

minőségvizsgálati, minőségtanúsítási jegyzőkönyvek, szakvélemények, 

- tervezői, kivitelezői és felelős műszaki vezetői nyilatkozatok, 

- építési naplók másodpéldányai azok összes mellékletével,  

- az építési-bontási hulladék tárolására, elszállítására vonatkozó hulladék-

nyilvántartó lap, hulladék elszámolási bizonylatok, 

- ha rendelkezésre áll, az energetikai tanúsítvány, 

- a jótállási tevékenységet végző szervezetek, szakszervizek listája (név, cím, 

telefonszám), jótállási dokumentumok (beüzemelési dátum kitöltve, 

lebélyegezve), 

- az átadásra kerülő tartalék alkatrészek leltári jegyzéke,  

- üzempróbáknál készült - a próbaüzem Intézmény által is aláírt - jegyzőkönyve, a 

próbaüzemi naplóval, 

- a szükséges hatósági és közműnyilatkozatok, 

- szükség szerinti leltárfelvételi listák, 

- egyéb olyan jegyzőkönyvek, bizonylatok, dokumentumok, amelyek a műszaki 

átadás-átvételi eljáráshoz szükségesek 

oly módon, hogy az átadott dokumentáció minden lapjáról egyértelműen azonosítani 

lehessen a kivitelezés és beépítés pontos helyét. 

Az átadási dokumentációban szereplő minden dokumentumnak magyar nyelvűnek kell 

lennie. 
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A műszaki átadás-átvétel feltétele a jelen szerződésben meghatározott munkák I. 

osztályú, maradéktalan teljesítése. 

 

Megrendelő a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés 

megtagadásáról legkésőbb a Vállalkozó kivitelező teljesítésétől, vagy az erről szóló 

írásbeli értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban köteles nyilatkozni. 

   Abban az esetben, ha a Vállalkozó hibájából a megismételt átadás-átvételi eljárást 

követően is a hibák kijavítására nem kerül sor, úgy Megrendelő választása szerint az 

esetleges hibák értékének megfelelő árcsökkentést kérhet, vagy a hibákat a Vállalkozó 

költségére harmadik személlyel kijavíttatja.  

       

       A Vállalkozó a beruházás átadáskor az átadás-átvételi dokumentáció részeként – 

amennyiben van ilyen – köteles átadni a Megrendelő részére magyar nyelven a beépített 

anyagokra és berendezésekre vonatkozó minőségi tanúsítványokat, használati és 

karbantartási utasításokat, garancia jegyeket az egységes karbantartási könyvet. A 

Vállalkozó felelős az átadás-átvételi dokumentáció átadásának elmulasztásából, vagy a 

késedelmességéből vagy hiányosságából eredő Megrendelőt ért károkért. 

 

       Megrendelő kiköti, hogy vállalkozó teljesítése során a Megrendelő a keletkező szerzői 

jogvédelem alá eső alkotáson területi korlátozás nélküli, kizárólagos és harmadik 

személynek átadható felhasználási jogot szerez, valamint Megrendelő jogot szerez az 

alkotás(terv) átdolgozására. Felek egyetértenek azzal, hogy ha a Megrendelő bármely 

okból nem valósítja meg, vagy részleteiben valósítja meg a projektet, akkor a szerzői 

jogvédelem alá eső alkotás felhasználásának jogát köteles átruházni a Támogatóra vagy 

az általa megjelölt személyre.  

 Megrendelő nem tagadhatja meg az átvételt a kivitelezés olyan jelentéktelen hibái, 

hiányai miatt, amelyek más hibákkal, hiányokkal összefüggésben, illetve kijavításukkal, 

pótlásukkal járó munkák folytán sem akadályozzák a rendeltetésszerű használatot. 

  

5. Munkák módosítása 

Amennyiben a Vállalkozó a Szerződésben meghatározott munkákon olyan 

módosításokat hajt végre, amelyekhez a Megrendelő előzetesen, írásban nem járult 

hozzá, a Megrendelő saját kezdeményezésre követelheti a bontást, a kijavítást, a 

szerződés pontos megvalósításához szükséges újrakezdést, tekintet nélkül arra az 

árcsökkentésre, amelyet azon bontások, kijavítások, vagy újrakezdések miatt 

követelhet, amelyek az építmény minőségét ronthatják. 

A Megrendelő nem tartozik a Vállalkozónak többletfizetséggel az engedély nélkül 

végzett módosított munkákért, ha azok többlet költséget okoztak a Vállalkozónak az 

eredeti költségekhez képest. 

 

6. Építési napló és Műszaki ellenőr:   

 

A Munkaterületen a Vállalkozó Felek egyező akarata alapján  a 191/2009 (IX.15.) 

Korm. rendelet és mellékletei szerinti előírásoknak megfelelő építési naplót vezet, 

melyben rögzítésre kerül a beruházást érintő minden lényeges tény, körülmény. 

Az építési naplóba a Vállalkozó, a Megrendelő, és a műszaki dokumentációban 

szereplő műszaki leírásokat készítő tervező, valamint a műszaki ellenőr jogosult 

bejegyzést tenni. 
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Az építési naplóba bejegyzést tehet: 

Megrendelő képviselője:________________________________________________ 

Megrendelő által megbízott építési műszaki ellenőr: __________________________ 

                       Névjegyzéki szám:  

                       Telefon:  

                       NÜJ száma:  

Vállalkozó felelős műszaki vezetője: ______________________________________ 

                       Névjegyzéki szám:  

                       Telefon:  

                       NÜJ száma:  

A műszaki ellenőr feladata, hogy ellenőrizze, hogy a Vállalkozó betartja-e a 

szerződést, és a kötelezően alkalmazandó jogszabályokat, a szerződésben és a műszaki 

dokumentációban meghatározott szabványokat, előírásokat és a hatósági engedélyeket, 

ellenőrizze, hogy a Vállalkozó megfelelő minőségben végzi-e a munkát, ellenőrizze az 

egyes szakaszok elkészültét, és a Vállalkozó által benyújtott számlákban feltüntetett 

összegek helytállóságát. 

Megrendelő, illetve a nevében eljáró műszaki ellenőr köteles a munkaterületet a 

jogszabályi előírások szerint ellenőrizni és az ellenőrzéskor az építési naplóban a 

Vállalkozó bejegyzéseit igazolni. A Vállalkozó minden olyan körülményről, amely a 

teljesítési határidő betartását veszélyezteti, az építési naplóba történő bejegyzésen 

kívül, közvetlenül szükség szerint telefonon is köteles értesíteni a műszaki ellenőrt. A 

Megrendelő jogosult a munkák végzését bármikor – napszaki és időszaki korlátozás 

nélkül – ellenőrizni vagy ellenőriztetni. 

7. Törvényes és szerződéses biztosítékok: 

1. Teljesítési biztosíték: A teljesítési biztosíték mértéke az egyösszegű nettó ajánlati ár 5 

%-a,  

__________________________________ Ft, azaz  

_________________________________________forint  

 

melyet a szerződés hatálybalépésekor kell rendelkezésre bocsátani. 

A teljesítési biztosíték elmaradását ajánlatkérő a szerződéskötéstől való elállásnak 

tekinti.  

A fenti biztosíték a Kbt. 134. § (6) bekezdése szerint az ajánlattevőként szerződő fél 

választása szerint teljesíthetők  

- az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő 

befizetéssel, átutalással, vagy 

- pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség 

biztosításával vagy 

- biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – 

kötelezvénnyel. 
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2.  Kötbér: Vállalkozó  a 6:186. §  ( 1 ) bekezdése alapján pénz fizetésére kötelezi magát arra 

az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést. Mentesül a kötbérfizetési 

kötelezettség alól, ha szerződésszegését kimenti.  

 

Felek megállapodtak abban, hogy, amennyiben a Vállalkozó – olyan okból, amelyért felelős 

– késedelmesen teljesít, úgy a Megrendelő késedelmi kötbérre jogosult. A késedelmi kötbér 

mértéke az eredménytelenül eltelt, a meghatározott végteljesítési határidőtől számítva a teljes 

nettó vállalkozási díj 0,5 %-a (nulla egész öt tized) minden késedelemmel érintett minden 

megkezdett naptári nap után, A 30 napot meghaladó  késedelem esetén megrendelő jogosult a 

szerződést azonnali hatállyal felmondani, vagy a szerződéstől elállni, mely okán a Vállalkozó 

a meghiúsulási kötbér  fizetésére lesz köteles.  

Szerződő felek megállapodtak abban, hogy a Vállalkozó meghiúsulási kötbér fizetésére 

köteles, melynek mértéke a nettó vállalkozási díj 30 %-a (harminc százaléka). 

Kötbért a jogosult akkor is követelheti, ha kára nem merült fel. Ajánlatkérő  érvényesítheti a 

kötbért meghaladó kárát, és a szerződésszegésből eredő egyéb jogait is. A 

szerződésszegéssel okozott kárának megtérítését az erre vonatkozó szabályok szerint akkor is 

követelheti, ha a kötbérigényét nem érvényesítette. A késedelem esetére kikötött kötbér 

megfizetése nem mentesít a teljesítés alól. 

Ajánlatkérő elállása vagy felmondása esetén az Ajánlattevő köteles a díj arányos részét 

megfizetni és a szerződés megszüntetésével okozott kárt megtéríteni azzal, hogy a 

kártalanítás az ajánlati (vállalási)  díjat nem haladhatja meg.  

A megkötésre kerülő szerződés esetén a Megrendelő a kötbérigényét írásban köteles közölni 

a Vállalkozóval, külön megjelölve annak jogalapját és összegét. 

3.Jótállás: Ajánlattevő a szerződés  hibátlan teljesítésének biztosítására  valamennyi beépített 

dolog, illetve az elvégzett munka  vonatkozásában a sikeres átadás-átvételtől számított 

……………………. jótállást vállal a Ptk 6:171-173.§-ok figyelembe vételével ennek 

értelmében a jótállás időtartama alatt a jótállást keletkeztető jognyilatkozatban vagy 

jogszabályban foglalt feltételek szerint köteles helytállni a hibás teljesítésért.  

Mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után 

keletkezett. A jótállás a jogosultnak jogszabályból eredő jogait nem érinti. A jótállási igény a 

jótállási határidőben érvényesíthető.  

Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására - megfelelő határidőben - 

nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három 

hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő 

elmulasztása jogvesztéssel jár.  

A jótállási kötelezettség nem érinti az ajánlatkérőt megillető kellékszavatossági , ill. külön 

jogszabályban rögzített  esetleges kötelező jótállási jogokat és azok érvényesíthetőségét.  

 

A jótállás időtartama alatt a Vállalkozó a Megrendelő által jelzett hibás munkarészek 

kijavítását 15 napon belül köteles megkezdeni és a műszakilag indokolt időtartamon belül 

befejezni. Ellenkező esetben Megrendelő jogosult – Vállalkozó értesítése mellett – a saját 

költségére a munkát mással elvégeztetni. 

A műszaki átadás-átvétel időpontjában, illetve a jótállási időn belül észlelt hibákat, 

hiányosságokat a Felek jegyzőkönyvben rögzítik, feltüntetve azok kijavításának, illetve 

pótlásának határidőit, illetve az igényelt díjleszállítás összegét. A jótállás időtartama alatt a 
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Vállalkozó a Megrendelő által jelzett hibás munkarészek kijavítását – amennyiben az időjárás 

a javítást lehetővé teszi – 5 napon belül köteles megkezdeni és a műszakilag indokolt 

időtartamon belül befejezni.  

A jótállás kiterjed a Megrendelő által jelzett valamennyi hibára, akár az átvételi 

jegyzőkönyvben szereplő fenntartások okán, akár az átvételt követő utólagos megjelenésük 

írásbeli közlése miatt. 

A nem megfelelő mennyiségi és minőségi vállalkozói teljesítés esetén a Megrendelő jogosult 

a vállalkozói díjat arányosan csökkenteni. Abban az esetben, ha a Vállalkozó, aki az építési 

szakmai ismereteket teljes körűen ismeri, kellő gondossággal eljárva, észlelhette volna 

valamely a Műszaki Dokumentációban szereplő terv szakszerűtlenségét, hiányosságát, 

ellentmondásosságát, pontatlanságát és Megrendelőtől nem kért egyeztetést, úgy köteles 

minden, a műszaki megoldás meghatározásának elmulasztásából eredő kárt, többletköltséget 

viselni. 

 

Ajánlatkérőnek teljes kártérítési kötelezettséget kell  vállalnia a szerződésből kapcsolatosan 

felmerülő károkért, függetlenül attól, hogy az az ajánlatkérőre vagy harmadik személyekre 

háramlik. 

 

8.  Szerződés módosítása, megszűnés 

1. Felek tisztában vannak azzal, hogy a jelen hatályos szerződés módosítására csak a 

támogatást nyújtó jóváhagyását követően kerülhet sor. ( amennyiben releváns )  

Felek jelen vállalkozási szerződést csak az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban 

foglalt feltételek, illetve a vállalkozói ajánlat alapján és kizárólag abban az esetben 

módosíthatják, ha a szerződéskötést követően beállott körülmény folytán a szerződés 

teljesítése valamelyik fél lényeges és jogos érdekeit sérti, figyelemmel a Kbt. 141 §-ában 

foglaltakra. Előre nem látható oknak minősül, ha a szerződés teljesítése során olyan objektum 

kerül elő, amelyről a kulturális örökségvédelmi hatóság külön jogszabályban meghatározott 

intézkedése alapján feltételezhető, hogy az kulturális örökségi értéknek minősül.  

A Megrendelő kijelenti, hogy az időjárási körülményeket nem tekinti előre nem látható 

akadályozó tényezőnek. 

. 

 

2.A jelen vállalkozási  szerződés megszűnik, ha 

- a szerződésben foglaltak mindkét fél által teljesítésre kerültek 

- a teljesítés lehetetlenül, 

- bármelyik fél megszűnik, kivéve, ha jogutódja van. 

 

3.Felek a jelen építési szerződést a másik félhez intézett egyoldalú, írásbeli nyilatkozattal, 

azonnali hatállyal abban az esetben mondhatják fel, ha a másik fél a jelen 

szerződésből eredő valamely kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi. 

              Felek súlyos szerződésszegésnek tekintik különösen, ha a Vállalkozó kivitelező  

- késedelem esetén a kitűzött póthatáridőre sem teljesít, 

- hibás teljesítés esetén a hibát a megadott határidőre sem javítja ki, 

- Vállalkozó kivitelező a jelen szerződésben foglaltakat neki felróható okból nem, 

vagy nem szerződésszerűen teljesíti.  

 

4.Ha a teljesítés olyan okból válik lehetetlenné, amelyért egyik fél sem felelős, és 
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- a lehetetlenné válás oka mindkét fél érdekkörében vagy érdekkörén kívül merült 

fel, a Vállalkozó kivitelezőt az elvégzett munka és költségei fejében a díj arányos 

része illeti meg; 

- a lehetetlenné válás oka a Vállalkozó kivitelező érdekkörében merült fel, díjazásra 

nem tarthat igényt; 

- a lehetetlenné válás oka a Megrendelő  érdekkörében merült fel, a Vállalkozó 

kivitelezőt a díj megilleti, de a Megrendelő levonhatja azt az összeget, amelyet a 

Vállalkozó kivitelező a lehetetlenné válás folytán költségben megtakarított, 

továbbá amelyet a felszabadult időben másutt keresett vagy nagyobb nehézség 

nélkül kereshetett volna. 

 

A megkezdett, valamint a befejezett, de át nem adott mű tekintetében a kárveszély a teljesítés 

lehetetlenné válására vonatkozó szabályok szerint oszlik meg a Megrendelő és a 

Vállalkozó kivitelező között. 

 

A jelen  szerződés teljesítés nélküli megszűnése esetén Felek kötelesek teljes körűen 

elszámolni egymással.  

 

9.Értesítések: 

 

1.A Felek a szerződés alapján egymáshoz intézendő értesítéseiket írásban, a következő 

személyek részére, a következő címre kötelesek eljuttatni:  

A Megrendelő részére: 

név:   

cím:  

telefon:  

 

Műszaki, kivitelezési kérdésekben továbbá: 

név:   

cím:   

telefon:  

   

A Vállalkozó részére: 

név: 

cím:  

telefon:  

 

A Felek az értesítéseiket ajánlott postai küldeményként, vagy e-mailon, vagy kézbesítő útján 

kötelesek a másik félhez eljuttatni.   

Az értesítéseket akkor lehet kézbesítettnek tekinteni, ha a postai küldemény feladását az 

„Ajánlott küldemény” aláírt tértivevénnyel igazolja, a faxon elküldött értesítés vételét a 

másik fél faxon, vagy a következő építési naplóbejegyzésében visszaigazolta, a 

kézbesítő útján történt kézbesítést pedig írásbeli átvételi elismervény igazolja.   

A Felek a képviselőik személyében és/vagy az értesítési címükben bekövetkezett változásokat 

kötelesek a másik féllel közölni. 
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Üzleti titoktartás 

1. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban 

tudomására jutott adatokat rendeltetésszerűen használja fel, az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben 

és az egyéb, adatvédelemre vonatkozó jogszabályoknak megfelelően. 

2. A jelen építési szerződés hatályba lépése előtt és az ezt követően tudomására jutott 

bizalmas információk átadására vagy nyilvánosságra hozatalára egyik fél sem jogosult, 

kivéve azon információkat, adatokat, amelyek nyilvánosságra hozatalát jogszabály írja 

elő.  

3. Vállalkozó tudomásul veszi és elfogadja, hogy Megrendelő a Kbt. 43. § (1) bekezdésének 

f) pontja alapján köteles a jelen vállalkozási szerződés teljesítésére vonatkozó adatait 

annak megkötését követően a honlapján közzétenni. A jelen vállalkozási szerződés 

teljesítésére vonatkozó adatok  a Kbt. 43. § (2) bekezdése értelmében közérdekből 

nyilvános adatnak minősülnek, melyek nyilvánosságra hozatala üzleti titokra 

hivatkozással nem tagadható meg. 

 

4. Mindkét fél kötelezettséget vállal arra, hogy a másik fél kifejezett előzetes engedélye 

nélkül, akár a szerződés fennállása alatt, akár annak megszűnése után, nem fed fel más 

személy számára, vagy egyéb módon nem használ fel olyan, a másik félre vonatkozó 

bizalmas információt, amely a szerződés alapján jutott közvetlenül, vagy közvetetten 

tudomására, kivéve, ha a felhasználás célja a szerződésen vagy jogszabályon alapuló 

jogok érvényesítése vagy kötelezettségek teljesítése.   

 

5. A Felek gondoskodnak arról, hogy alkalmazottaik, megbízottjaik, és alvállalkozóik 

megismerjék és betartsák a jelen pont rendelkezéseit.   

 

6.  A jelen pont rendelkezései túlélik a szerződés megszűnését és nem lehetnek ellentétben a 

közpénzek felhasználásának nyilvánosságát biztosító vonatkozó jogszabályok 

rendelkezéseivel. 

 

10. Vegyes rendelkezések 

Amennyiben a jelen építési szerződés egyes kikötései érvénytelenek, vagy érvénytelennek 

minősülnének, ezen érvénytelenség nem érinti az építési szerződés egészét. Az építési 

szerződés érvénytelenséggel nem érintett rendelkezései érvényben maradnak és 

kikényszeríthetők, az érvénytelen rendelkezés helyett a rendelkezéshez legközelebb álló 

hatályos, a Felek közötti jogviszonyra vonatkozó szabályt kell alkalmazni, kivéve ha az 

érvénytelen vagy annak minősített rendelkezések nélkül az építési szerződést a Felek 

egyáltalán nem kötötték volna meg. 

Megrendelő kiköti, hogy a teljesítés során keletkező, a szerzői jogi védelem alá eső alkotáson 

az Építtető területi és időbeli korlátozás nélküli, kizárólagos és harmadik személynek átadható 

felhasználási jogot szerez, amely kiterjed az alkotás (terv) átdolgozására is. A szerzői jogok 

ellenértékét - beleértve a felhasználási jogok díját is - a vállalkozási díj tartalmazza 

 

Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi  

a) az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 5. § (5) 

bekezdésében, továbbá a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló 

355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. §-ában foglaltakat, azaz az Állami 
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Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal ellenőrzési 

jogosultságát, valamint  

b) az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló 

2011. évi CXII. törvény 26. § (1) bekezdésében és az I. melléklet III. 

Gazdálkodási adatok 4. pontja alapján, a jelen szerződés lényeges tartalmáról 

szóló tájékoztatást, illetőleg azt, hogy a nyilvánosságra hozatalt a 

Megrendelő  még az üzleti titokra való hivatkozással sem tagadhatja meg. 
 

11. Egyéb rendelkezések: 

 

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében  

 

- az építőipari kivitelezési  tevékenységekről szóló 191/2009 (IX.15.) Korm. 

rendelet,  

- - a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII,  

- a Polgári Törvénykönyvről szóló  2013. évi V. törvény vonatkozó 

rendelkezései,  

- az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó 

tervezői és mérnöki szolgáltatások  közbeszerzésének részletes szabályairól 

szóló 322/2015 ( X. 30. ) Korm. rendelet továbbá  

- a tárgykört szabályozó jogszabályok  

mindenkor hatályos előírásai az irányadóak. 

 

Felek jogszabályi feltételek fennállása esetén a szerződéses jogviszonyukból  keletkező 

jogvitájuk rendezése érdekében elsőlegesen mediátori közreműködést kötik ki , ennek 

eredménytelensége setén bírósági kikötésük: Felek jelen szerződésből eredő esetleges 

jogvitáikat tárgyalásos úton kötelesek rendezni. Felek megállapodnak abban, hogy a 

szerződésből eredő jogvitáik elbírálása kapcsán- hatáskörtől függően – Kiskunhalasi 

Járásbíróság, vagy a Kecskeméti Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.  

 

Jelen szerződés 5 (öt) darab egymással teljesen megegyező, eredeti példányban készült. A 

szerződés példányaiból Megrendelőt: 3. ( három ) darab, Vállalkozót 2 (kettő) darab eredeti 

példány illeti meg.  

 

A szerződést a szerződő Felek felolvasás és kölcsönös értelmezés után – jogosult 

képviselőiken keresztül – mint akaratukkal mindenben megegyező okiratot jóváhagyólag és 

cégszerűen írták alá. 

 

 

Kéleshalom,  2017. ________________    ____________     

 

 

_______________________                                                         ______________________ 

Kéleshalom KözségÖnkormányzata                                                

Képviseli: Szvétek Lajos Róbert polgármester                    Képviseli:                                                                                                                     

ügyvezető                                                  

 

      Ph.                                                                                                               Ph.  
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Jelen szerződés mellékletei:  

- Vállalkozó felelősségbiztosítása  

- átláthatósági nyilatkozat 

 
 

Jogi ellenjegyző:   

 

Pénzügyi ellenjegyző: 

 

                                  


