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TERVEZOI NYILATKOZAT

a TOP-3.2.1-15 c. palyazati konstrukciohoz

Targy: Kéleshalom Iskola-Ovoda épiiletének energetikai korszeriisitése
Epitteto: Kéleshalom Ko6zség Onkormanyzata
Tervezo: Kovacs Zoltan okl. épitészmérndk

1195. Bp. Nagysandor J. u. 26.

NYILATKOZAT

Alulirott tervezd kijelentem, hogy a tervekben és a miiszaki leirdsokban foglalt megoldasok
mindeniitt megfelelnek:

az 1996. évi LIII. szamq, a természet védelmének altalanos szabalyairdl sz616 térvény,
az 1997. évi LXXVIIL. szamu, az épitett kornyezet alakitasarol és védelmérdl szold
torvény (épitési torvény), a kapcsolodo, 253/1997. (X11.20.) Korm. szdm1, az orszagos
telepiilésrendezési és épitési kovetelményekrél (OTEK) sz016 rendelet,

az 1996. évi XXXI. szamu, a tiiz elleni védekezésrdl, a miiszaki mentésrol és a
tlizoltosagrol szolo torvény, az Orszagos Tuzvédelmi Szabalyzat (OTSZ) kiadasarol
8016 rendelet,

az 1993. évi XCIIL szamu, a munkavédelemrdl sz616 torvény eldirasainak,

a fentickhez még kapcsolodo, altalanos érvényl rendeleteknek, eseti, vagy helyi
hatosagi el6irasoknak, valamint a magyar nemzeti szabvanyoknak.

Kijelentem tovabba:

hogy a dokumentacio készités soran 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az épitésiigyi és
épitésfeliigyeleti hatosagi eljardsokrol és ellendrzésekrdl, valamint az épitésiigyi
hatosagi szolgaltatasrol, valamint a telekalakitasi és a kiviteli épitészeti-miiszaki
dokumentéciok tartalmardl szolo 191/2009. (IX.15.) kormanyrendelet 4. fejezet
eldirasai szerint jartam el.

Az altalunk tervezett épitészeti-miiszaki megoldasok megfelelnek a vonatkozd
jogszabalyoknak, altalanos érvényli és eseti eldirdsoknak, igy kiilondsen a
kornyezetvédelmi eldirdsoknak, a statikai, az életvédelmi és az égéstermékelvezetdkre
vonatkoz6 kovetelményeknek.

A jogszabalyokban meghatéarozottaktdl eltérés engedelyezése nem sziikséges,

A vonatkoz6o nemzeti szabvanytol eltérd miiszaki megoldas alkalmazéasara nem volt
sziikség.

Az adott tervezési feladatra azonos modszert alkalmaztunk a hatasok (terhek) és az
ellenallasok (teherbirds) megallapitasara és azt a tervezés soran teljes kortien
alkalmaztuk.

Az épitmény tervezésekor alkalmazott miiszaki megoldasok a 1997. évi LXXVIIL.
szamu ¢épitési torvény 31. § (2) bekezdés c)-h) pontjdban meghatarozott
kovetelményeknek megfelelnek (mechanikai ellenallas és stabilitds, tlizbiztonsag,
higiénia, egészség- ¢€s kornyezetvédelem, hasznalati biztonsag, zaj és rezgés elleni
védelem, energiatakarékossag és hdvédelem).

Az épitési tevékenységgel €rintett épitmény szort azbesztet nem tartalmaz.

A tervezett épiilet megfelel az épiiletenergetikai kovetelményeknek.



- Az ¢épitésiigyi hatdsag a tervezdi jogosultsagot a névjegyzéket vezetd szerv altal
miikodtetett elektronikus névjegyzekbol kdzvetleniil, vagy belfoldi jogsegély keretében
ellendrizheti. A rendeletekben eldirt tervezoi jogosultsaggal rendelkeziink.

- Atervezo jogosultsagokat és ezek érvényességét a bizonyitd dontések egy-egy masolati
példanyaval igazoljuk.

- Az alkalmazott miiszaki megoldasok megfelelnek a palyazatban vallalt indikatoroknak.

SZERzOI JOG

Jelen dokumentacié a tervezd kizarolagos szellemi tulajdona. Ezt a jogot az 2013. évi V.
torvény, a Polgari Torvénykonyvrdl, az 1997. évi LXXVIIL szadmu, az épitett kdrnyezet
alakitasarol és védelmérol szolo térvény (épitési torvény), és az 1999. évi LXXVI. szamu, a
szerzOi jogrol sz6lo torvény biztositja. A dokumentacio kizarolag a cimbeli 1étesitmény épitése
soran hasznalhat6é fel. Tilos a terv egészét, részleteit vagy koncepciojat mashol épiild
létesitmény tervezésére, vagy kivitelezésére felhasznalni.

FIGYELEM! A dokumentacidt megvaltoztatni, atalakitani, vagy mashol felhasznalni csak az
eredeti tervezo jogosult. A leiras szerinti megvalositasért a kivitelezo és a miiszaki ellenér felel.

NYILATKOZO TERVEZO

Kovacs Zoltan
okleveles épitészmérnok

E 01-0245



1.1

1.2

El6zmények

A projektet megalapoz6 vizsgalatok és azok eredményeinek ismertetése

Jelen projekt targya a Kéleshalom Kozség Onkormanyzatanak tulajdonaban levé Iskola-
Ovoda épiiletének energetikai korszerlisitése. Az épiilet iizemeltetési koltségei az
intézmény éves koltségeinek egy igen jelentds részét teszik ki. A magas lizemeltetési
koltségeket foleg a flitési hdigénybdl szarmaz6 magas energia-koltség teszi ki, amihez
hozzaadodik a villamos energia fogyasztasanak koltsége is. Az épiilet energetikai
szamitassal modellezve lett meglévo allapotra €s az felajitas utani allapotra is.

A fentiek alapjan javasolt a fiitési energiaigény csokkentése. Ez az épiilet kiilsé hatarold
feliileteinek (termikus burok) hdszigetelésével (homlokzat, fodém), nyilaszardinak
cseréjével érheto el.

Jelen felujitas célja az épiilet korszerisitése, mely altal csokkennek a tulajdonos
lizemeltetésre forditott koltségei, tovabba csokken a fosszilis energiahordozokbol
szarmaz6 liveghazhatasu gazok (UHG) kibocsatasanak mértéke a komfortérzet ndvelése
mellett.

Az éplilet energetikai szdmitdsa az épiiletek energetikai jellemzdinek meghatarozasarol
sz616 7/2006 TNM rendelet szerinti modszerrel késziilt.

A meglévo épiilet szerkezetekre hdsziikséglet szamitas alapjan a szerkezetek nem elégitik
ki az épiiletek energetikai jellemzdinek meghatarozasarol 7/2006.(V.24.) TNM rendelet
(tovabbiakban TNM rendelet) kovetelményeit — tehat az épiilet energetikai szempontbol
nem megfeleld.

Jelenlegi allapot ismertetése

Az épiilet szerkezete hdtechnikai szempontbol elavultnak tekinthetd, hészigetelés nélkiili,
igy energiahatékonysdga nem mondhaté jonak. A projekt keretein beliil utdlagos
hészigetelése és a régi elavult nyilaszarok cseréje torténik meg, javitva ezzel az épiilet
arculatat valamint jelentdsen csokkentve annak hoveszteségét. Természetesen ez kihatassal
lesz a fenntartasi koltségekre is, melyek a fejlesztések hatasara csokkenni fognak, ezaltal
pénzt €s energiat fog az lizemeltetd megtakaritani.

Az épiilet jelenlegi miiszaki allapota a koranak megfeleld, azonban az egyes szerkezetek a
7/2006. (V.24.) TNM rendeletben megadott kdoltségoptimalizalt kovetelményszinthez
tartoz6 értékeknek nem felelnek meg.

Az korszeriisitendd épiilet 1 szintes, melynek kiilsd falai 45 cm vastagsagu kisméreti tégla
falazatok, valamint 30 cm vastagsagu B30-as falazatok.

A padlasfodém rétegrendje: 25 cm vastag fa gerendas fodém

A kiils6 fa szerkezetii nyilaszarok megfelelé hotechnikai tulajdonsaggal nem rendelkeznek,
ezért lecserélésre keriilnek.



1.3

1.4

A projekt hosszu tavu kozvetlen és kozvetett céljai és elvart eredményei
A projekt célja
Fitési energiaigény csokkentése az alabbiak alapjan:

1. Az épiiletek valamennyi homlokzatanak hdszigetelése
2. Fodém hoszigetelése
3. Az épiilet kiilsd nyilaszardinak energia-megtakaritast eredményez6 cseréje

A projekt kdzvetlen céljai:
- azéplilet hdveszteségének csokkentése, ¢lettartamanak novelése

A projekt kozvetett céljai:

- az épiletek hoveszteségének csokkentésével a flitéshez sziikséges felhasznalt energia
mennyiségének csokkentése

- az energia felhasznalas csokkenésével a kibocsatott iiveghazhatasi gazok
mennyiségének csokkentése

- a projekt megvalositdsaval az intézményt hasznald és latogatok kornyezettudatos
magatartasdnak eldsegitése, felhivva a figyelmet az energiatakarékossag és a kibocsatott
iiveghazhatasu gazok mennyiségének csokkentésének jelentdségére

- az energia felhasznalas csokkenésével a flitésre forditott kiadasok csokkentése

A projekt elvart eredményei:

- az épiiletek koltséghatékonyabb fiitése

- az épiiletet hasznaldk megelégedettségének, komfortérzetének,
kornyezettudatossdganak novekedése

- az energiatakarékossaggal és a kibocsatott liveghdzhatasii gazok mennyiségének
csOkkentésével a fenntarthat6 fejlodés eldsegitése

A fejlesztés tervezett pénziigyi kereteinek rovid osszefoglalasa

A projekt megvalositasanak finanszirozasa varhatdlag 100 %-os timogatassal valosul meg.
A projekt helyszine Bacs-Kiskun megye. A Projektgazda Kéleshalom Kozség
Onkormanyzata.

A miuszaki leiras készitéséhez felhasznalt adatok.

A megrendeld altal rendelkezésre bocsatott anyagok: tervek, felmérési dokumentacidk és
az ezek alapjan elkészitett energetikai tanusitvany a meglévo és tervezett allapotra.
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A tervezett allapot ismertetése

- Homlokzat hdszigetelése 160 mm vastag EPS hoszigeteld tablakbol (kava 40 mm
EPS),

- Labazat hoszigetelése 160 mm vastag XPS hoszigetel6 tablakbol,

- Zar6fodém hoszigetelése 250 mm iiveggyapot hoszigeteléssel,

- Nyilaszarocsere (Uw<1,15 W/m?K).

Altalanos kévetelmények

Minden esetben a felhasznalt termékekhez tartozo, a gyartd altal megadott alkalmazas- és
rogzitéstechnikai utasitasokat vettiik figyelembe, melyek a kivitelezés soran szigoruan
betartandok.

Az épitési tlirésekre és pontossagra a hatilyos szabvanyokban foglaltakat be kell tartani.
Mindezen munkak koltségeit az ajanlati arba bele kell foglalni.

Az ajanlati arnak tartalmaznia kell, valamennyi az épiilet rendeltetésszerti hasznalathoz
szlikséges munkafeladat valamennyi koltségét.

Az altalanos eldirasok valamennyi szerkezeti elemre vonatkoznak.

Valamennyi méretet és mennyiséget a kiadott tervek és a helyszin alapjan az
ajanlatadaskor, illetve a munka megkezdése el6tt ellendrizni kell! Amennyiben barmilyen
eltérést észlel a Kivitelezd, a Megrendeld képviseléje haladéktalanul értesitendd ¢€s a
munka csak az eltérés okanak feltarasat, illetve az eltérést kivaltd hiba megsziintetését vagy
korrigéalasat kovetden folytathato.

A beépitett épiiletszerkezetek, épitési termékek megfeleldségét a kivitelezOnek igazolnia
kell. Ehhez a beépitést megeléz6en be kell szerezni az anyagok, szerkezetek
Teljesitménynyilatkozatat a 275/2013. Korm. rendelet az épitési termék épitménybe
tortend betervezésének ¢és beépitésének, részletes szabdlyairol szolo elbirdsainak
megfelelden. A CE jel6lés 6nmagaban nem helyettesiti a megfeleldségi igazolast, csak ha
az adott épitési termékre vonatkoz6 harmonizalt eurdpai termékszabvany van hatalyban!

Az illetékes katasztrofavédelmi egyeztetés kivitelezoi feladat, mely alapjan a sziikséges
anyaghasznalatokat jova kell hagyatni.

Minden valtoztatési, kivaltasi igényt indoklassal és alatimasztd dokumentummal kell
alatdmasztani a Projektmenedzsment szervezet felé.

Ezen projekt TOP-3.2.1-15 konstrukcid keretében keriil megvalositasra, az ezzel
kapcsolatos valamennyi olyan kdzremiikddés sziikséges a kivitelezd részérdl, ami a teljes
elszamolhatosagahoz sziikséges.

Amennyiben a feltjitasi munkalatok €rintik a villamvédelmi rendszert (megbontas), gy a
kivitelez6 feladatat képezi a megbontott villamvédelmi rendszer helyreallitasa, mérések és
jegyzdkonyvek elkészitése, e dokumentaciok dtaddsa a megrendeld részére.



3.1

Kérjiik az ajanlatadasnal vegye figyelembe kiadott energetikai tanusitvanyokat (meglévo-
, tervezett allapot), mivel a megvalosult épiiletnek az energetikai tanusitvanyok tervezett
allapotanak megfeleld miszaki tartalom szerint kell megvaldsulnia.

F6 miiszaki paraméterek a felujitas soran

Utélagos homlokzati hészigetelés

Az utélagos homlokzati hdszigetelés kizarolag a MESZ (Magyar EpitSkeramia- és
Vakolatszdvetség) miiszaki iranyelve szerinti Teljes HOszigetelé Rendszerrel (THR)
valosithatd meg. A rendszerbe beépitésre keriild anyagok, kizarolag a rendszer EME
(EpitSipari Miiszaki Engedély), NME (Nemzeti Miiszaki Ertékelés) dokumentumaiban
engedélyezett anyagok lehetnek, a beépités modja pedig kizardlag az itt rogzitettek szerint
torténhet.

A meglévé homlokzatra utdlag elhelyezett hdszigeteld rendszer keriil felrogzitésre. Az
alkalmazott hészigetelés 160 mm vastag EPS hészigetel6 tabla.

A hészigeteléssel a nyilaszaroknal 40 mm vastagsagban fordulunk be, itt csak ragasztassal
rogzitjiik a hdszigetelést. A megnovekedett ablakparkanyoknal az ablak cseréjével egyiitt
uj parkany késziil.

Labazati részen (a csapdesdvel érintett teriiletrészig, illetve a nyilaszarok alsé sikjaig) a
diibelezés sziikségességét egyedi megfontolas szerint, gyartdoi vélemény alapjan kell
végezni. A hészigetelés anyaga jelen esetben 160 mm vastag XPS zartcellas polisztirol hab
hészigeteld tabla. Pozitiv 1abazat képzését keriilni sziikséges.

Ahol 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzat) el6irasai
megkotik, ott 4svanygyapot hdszigetelés alkalmazésa sziikséges.

Alapfeliilet elokészitése:
Az alabbi vizsgalatok elvégzése sziikséges a feliilet elOkészitésének milyenségének
meghatarozasahoz:
- szemrevételezés
- simitoproba
kaparas- és karcolasproba
nedvesitési proba
a falegyenetlenségének ellendrzése mérdléccel
A vizsgalatokat elszort teriileten, szardprobaszeriien kell elvégezni.
Ahol a meglévd vakolat nem megfelelden tapad a falazatra, ott azt le kell verni, a feliiletet
a hdészigetelés eldtt meg kell tisztitani.

A rendszer épitésének iitemezése:
Lényeges koriilmény a hdszigeteld rendszer beépitési idejének megvalasztasa.



+5 fok alatti homérséklet esetén, csapadékos idében, erds szélben, kodos, magas
paratartalmt idében nem szabad rendszerépitési munkat végezni. Az alacsony hdmérséklet
¢s az es6 maradandoan karositja a szerkezetet, kiilonosen a ragasztast, halobeagyazast és a
vakolést. Az erds sz¢l, a magas nedvességtartalom kedvezdtleniil hathat a vizes-bazisu
Osszetevokre.

Rendkiviili melegben sem szabad rendszerépitést végezni, kivétel ez alol a mechanikai
rogzités készitése, vagy a feliiletcsiszolas. Ilyenkor felgyorsul az el6kevert anyagok kotése,
ugrasszertien megnd a vékony rétegek vizleadasa, ennek kovetkeztében, a zsugorodas miatt
hajszalrepedések alakulnak ki, romlik az eldolgozas mindsége.

Ragasztas:

A gyartok altal megadott keverési- €s pihentetési idok betartasara fokozott figyelmet kell

forditani!

A rendszerragaszto felhordasa kézzel és/vagy géppel torténik.

Ekozben tligyelni kell arra, hogy:

- aszigetelOlap és az alapfeliilete kozott ne cirkuldlhasson a levegd (ne legyen 1égrés, ill.
kiirt6hatas),

- a lap hatara elhelyezett ragasztd biztositja a lap rugalmas felfekvését, a megfeleld
kiosztasban elhelyezett diibelek (min. 6 db) megakadalyozzak a ,matraceffektus”
kialakulasat

A ragaszto felhordasa perem-pont modszerrel torténik. A lap szélén korben egy legalabb

kb. 5 cm széles csikot és a kdzepén min. hdrom kb. 15 cm nagysagi foltot, kenjenek fel. A

felhordott ragasztd mennyiségét ugy kell meghatarozni, hogy az biztositsa az eldirt tapadasi

feliilet nagysagat minimum 40% feliileten. A ragasztofoltok helyét és szamat ugy kell

meghatarozni, hogy minden telepitendé diibel alda keriiljon, ezéltal megakadalyozva a

feliileti hullamossag kialakulésat.

Szigetel6lapok felrakasa:

A szigeteldlapokat a falfeliiletre min. 100 mm magassagig livegszovethalo folragasztasaval,
majd az als6 hdszigetelotablakra visszaforditasaval kell inditani, vagy inditoprofilrol
inditva, szorosan egymas mellé és kotésben, fugamentesen kell felrakni. A szigetel6lapok
méreteltérései miatt keletkezett fugakat szigortan tilos rendszerragasztoval kitolteni. Erre a
célra a szigetelés anyagabol késziilt csikot vagy PUR habot kell hasznalni.

Alapvetden egész elem hasznalata sziikséges az egyenes ¢és sikban torténd felrakasa soran.
A perem feliiletek kivételével, koztes feliileten 15 cm-nél nagyobb vagott elemet is lehet
hasznalni sziikség esetén. Epiiletsarkokon csak egész és fél elem hasznédlata engedett,
melyet fogazott felrakédssal, talnyaldssal kell elhelyezni, ezzel biztositva a késdbbi
méretpontositds lehetdségét (élre vagas, dsszecsiszolds), melyet csak a ragasztdé megkdtése
utan végezhetnek el, mely alol kivételt képez a hatalyos tlizvédelmi rendelet miatti
asvanygyapot savok nyilaszarok koriili kiépitése.

A szigeteld lapok fugai nem eshetnek egybe a falnyilasok sarkaival. A lapok illesztései
legalabb 10 cm-es tavolsagra helyezkedjenek el az anyag- és szerkezetvaltasoktol.

Ahol a 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzat) eldirasai
megkotik, ott dsvanygyapot hdszigetelés alkalmazasa sziikséges.

Szigetel6 lapok egyenetlenségeinek megsziintetése:



Polisztirol lapok egyenetlenségeit csiszolassal sziikséges megszlntetni. A lapok UV
hatasara besargult részeit is teljesen el kell tavolitani, majd minden esetben portalanitani

kell a feliiletet.
Diibelezés:

Az alabbi tablazat szerint meghatarozott dilbelmennyiség hasznalata betartando:

Terepszint feletti 0-8m 8-20m

20 m-felhasznalasi

magassag hatar
Homlokzati helyzet | Feliilet | oo | Felilet | oo | Felilet | oo
teriilet teriilet teriilet
Szélterhelés (kN/m?) 0,35 1,00 0,56 1,60 0,77 2,20
Diibel teherbirdsa Besorolés szerinti ditbelmennyiség m?-ként

Terhelési oEthaly >=0,25 4% 6 4% 8 6 12

Terhelési osztaly =0,20 kN 4* 6 4* 8 6 12

Terhelési osztaly =0,15 kN 4* 6 4* 10 6 14

*Erésen ajanlott 6 db/m? diibel mennyiség haszndlata a ,, matrac-effektus” elkeriilése

végett.

Az EPS lapokhoz 60 mm tanyératmérdjii diibelt hasznalunk. A rogzitd elem szdrhosszanak

megallapitasa probafuratok készitésével és diibel kihtizési vizsgalattal torténik.

A diibeleket a rendszerragasztdo megszaradasat kdvetden lehet telepiteni. A rogzitd elemek
elhelyezését kovetden ellendrizni kell azok megfeleld rogziilését. Amennyiben nem
megfeleldnek bizonyul, gy azokat el kell tdvolitani és legkevesebb 10 cm tavolsagban Gjat

kell telepiteni. A keletkezett lyukat szigeteldanyaggal sziikséges kitolteni.

A megfelelden elhelyezett diibeltanyérok feletti iireget a szigeteldanyaggal egyenértékii

tomitdanyaggal potolni kell.

A diibelezés elhelyezését a tablazat szerinti séma szerint kell végezni:

4 db/m?

6 db/m?

8 db/m?
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10 db/m?

12 db/m?

14 db/m?

Alapréteg elkészitése és iivegszovethalo elhelyezése:

A megfelelden elokészitett szigetelorétegre glettvassal vagy H kartecsnivel sziikséges
felhordani a rendszerragasztot. A frissen felhordott feliiletbe gylir6désmentesen kell
beagyazni az iivegszovet halot minimum 10 cm atlapolassal, fentrdl lefelé. Az elkészitett
feliileten az tivegszdvet nem iithet at, nem latszodhat.

Homlokzati nyilasok sarkainal a repedés elkeriilése végett diagonalis megerdsitést igényel
az iivegszovethalos feliilet. A 45%ban fektetett csikot a rendszerragasztoba ugy kell
beagyazni, hogy annak széle kozvetleniil a sarkon legyen. A nyildszarok halézasanak
kialakitasara minden esetben a felhasznalt rendszer alkalmazastechnikai utmutatdja az
iranyado.

Elek, sarkok és hajlatok kialakitasanal élvédd vagy dupla halozas kialakitésa sziikséges.
Az iivegszovethalobedgyazast tartalmazd ragasztorétegnek a minimalis vastagsaga
(ablakkavaknal ez eltér6 is lehet a homlokzati feliilett6l) a rendszer engedélyében szerepld
értéket el kell, hogy érje, amirdl szurdprobaszeriien végzett mintavétellel lehet és kell
meggy0zddni.

Fedoréteg felhordasa:

Az alapréteg teljes kiszaraddsa utdn az alapozoréteg majd a feddréteg felhordéasa
kovetkezik szigoruan csak megfeleld iddjarasi koriilmények kozott. Ellenkezd esetben
fennall a foltképzOdés veszélye. Az alapozd enyhe fehér fedettséget ad a
halobedgyazasnak, de nem fehériti ki azt. Az alapozés szaradasi ideje legfeljebb 24 ora.
Ezutan kovetkezhet a kapart/dorzsolt hatast vékonyvakolat felhordésa.

Szines termékek esetében az egy homlokzati feliiletre keriild anyagot egy gyartasi datumt
anyagbol kell késziteni. Amennyiben ez nem megoldhato, ugy felhasznélas eldtt a zsakok
tartalmat 0ssze kell keverni (ha zsakos).

Egy zart homlokzati egység esetében keriilni kell a munka megszakitasat, hogy szinben és
struktardban azonos feliiletet kapjunk. A lathato toldasok elkeriilésére a szintek kozott
1épcsOzetes eltolassal sziikséges dolgozni.

Az esetlegesen fellépd szinfoltosodas esetén egalizalo festéket kell haszndlni a javitasra
szoruld teljes egybefiiggd feliileten. A festék rendszer azonos, gyarto altal javasolt kell,
legyen.
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Az utolagos homlokzati hdszigetelés soran létrejovo feliilet felhordandd nemesvakolat
szineinek jova hagyatdsa a kivitelez6t terheli, mind a megbizo, mint az illetékes hatosag
fele.

Allvanyrogzito szemescsavar helyének lezarasa:

Allvanyozas rogzitését ugy kell kivitelezni, hogy a lecsorgd viz ne juthasson be (pl.: folfelé
iranyul¢ ferde furat). Az allvanyzat eltavolitasat kovetden az ott maradt luk lezérasara, az
erre a célra gyartott impregnalt lagyhabbol késziilt lezarédugot sziikséges hasznalni.
Elhelyezését kovetden feddvakolattal kell elfedni, vizzardva tenni azt.

Altalanos alkalmazasi feltételek:

- A rendszer kivitelezése soran az adott rendszer alkalmazéstechnikai itmutatdjaban,
miszaki engedélyében foglaltak az irdnyadoak.

- A kivitelezés soran az érvényes rendelkezések és gyartoi eldirasok betartasa
kotelezd!

- Az ¢épitkezés szakszerli berendezése, akaddlymentes munkateriilet biztositasa

- Az idgjarasi koriilmények (kod, sz€l, esd, tizé nap, stb.) nem vezethetnek ahhoz,
hogy a kedvez0 szaradasi €s a szilardulasi feltételek ne teljesiiljenek

- A felhasznalasra készen kiszerelt anyagokhoz nem adhaté mas adalék,
(kotésgyorsito, fagyasgatld, 1égporus-képzo, stb.)

- A lebontott ¢és ujra felhaszndlandd anyagokat az épitési teriileten kornyezeti
hatasoktdl védve depondlni kell az tjra felhasznalasig

Szabalyok, eldirasok:

- Az ¢pitett kornyezet alakitasarol és védelmérdl sz016 1997. évi LXXVIII torvény
(Etv.)

- 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet az épitdipari kivitelezési tevékenységrol,

- az épitési €s bontdsi hulladék kezelésének részletes szabalyairdl szolo 45/2004.
(VIIL. 26.) BMKvVM egyiittes rendelet

- amunkavédelemrdl sz6l6 1993. évi XCIII. Torvény

az ¢pitési munkahelyeken €s az épitési folyamatok soran megvalositandd minimalis

munkavédelmi kdvetelményekrdl sz616 4/2002. (I1. 20.) SzCsM-EiM egyiittes rendelet

a munkahelyek munkavédelmi kovetelményeinek minimalis szintjérdl sz616 3/2002. (11

8.) SzCsM-EuM egyiittes rendelet

a munkavallalok munkahelyen torténd egyéni véddeszkoz haszndlatanak minimalis

biztonsagi és egészségvédelmi kovetelményeirdl sz616 65/1999. (XII. 22.) EiiM rendelet

munkaeszk6zok ¢€s hasznalatuk biztonsagi ¢és egészségiigyr kovetelményeinek

minimalis szintjér6l sz6l6 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet

Az épitésiigyi €s az épitésiiggyel Osszefiiggd szakmagyakorlasi tevékenységekrol szolo

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet

az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzatrol szolo 54/2014. (X11. 5.) BM rendelet

Epit6 és Szerelbipari Kivitelezési Szabélyzat (EKSZ)

Orszéagos Epitésiigyi Szabalyzat (OTEK)

Orszagos Tlizvédelmi Szabélyzat (OTSZ)

Munkaval kapcsolatos hatosagi eldirasok

Miiszaki leirdsok

Koltségvetés eldirasai

Munkavédelmi eldirasok
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Szerzodéses dokumentumok

3.2 Zaréfodém szigetelése:

3.3

A padlasfodém szigetelés soran betartand6 technoldgia 1€pések sorrendisége a kovetkezo:

Fafodém:

a fogado feliilet elokészitése tisztitasa

pallovaz rogzitési pontjainak kijeldlése

parafékezo folia leteritése 10 cm atlapolassal

pallovaz épitése, 10x5 cm-es impregnalt fenyé pallokbol két rétegben, 60 cm-es
racstavolsaggal szegelve

padlasjarda kialakitasa

25 cm Osszvastagsagi gyapot hdszigeteld réteg kialakitasa a rétegek eltolasaval
minimum két rétegben

Pincefodém hészigetelés:

Az alapfeliiletnek szaraznak, szilardnak kell lennie, a szennyezddéseket és a mallo
részeket el kell tavolitani.

A fodémre 160 mm vastag kasirozott kézetgyapot lemez keriil rogzitésre a f6dém also
sikjan.

A hoészigeteld tablakat egymas mellé szoros illesztésben a sorokat egymas mellett
kotésben, fél tabla eltolassal kell kialakitani, a kereszthézagok kialakitasat keriilni kell.
Ugyelni kell a tablak kozti hézagok szoros illesztésére, hogy ne tudjon kialakulni
atmend hohid.

A hdszigetelést a fodém alsd sikjara mechanikai rogzitéssel (diibellel) sziikséges
rogziteni, minimum 60 mm tanyératmerdjii fémdiibel segitségével.

Mechanikailag rogziteni (diibelezni) kell a hdszigeteld6 anyagot a sarkaindl, a T-
kialakitast toldasoknal és a tablak k6zépso tengelyvonalaban (min. 6db/m2 ).

3.4 Nyilaszardcsere:

Profil: Milanyag, h6hidmentes, szintartd, iitésallo, horganyzott merevitéssel

Szerkezet: PVC keresztmetszeti homlokzati iivegezett nyildszaro, mely megfelel a
koltségoptimalizalt kovetelményszintnek. (Uw=1,15W/m2K, vagy annal jobb).

Szin: kiviil-beliil fehér

Kivitelezés megkezdése eldtt helyszini méret és darabszam pontositas sziikséges.

Belso konyoklo: Belsé fehér (RAL 9016) szinli vizorros 16-20 mm vastag miianyag
parkanyprofil elhelyezése,az ablakok szélességével megegyezé hosszban, végzaroval.

Kiilsé parkany: Fehér porszort aluminium parkédnylemez egyvizorros kialakitassal, kiilsd
homlokzati sikt6] min. 3 cm-es el6allassal, 3%-os kifelé lejtéssel, végzard profilokkal.
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Iranyelvek:

- A szarnyak leszerelése, fix ablakoknal az iiveg kiszerelése és ezek biztonsagos, sériilésmentes

tarolasa a szerelés befejezéséig. Foldon torténd tarolas esetén a szerkezetek ald olyan alatétek

biztositasa, melyek megakadalyozzak a szerkezetek sériilését.

- A beépités rogzitd kampok vagy beépitd csavar segitségével torténik. Beépitd csavar
alkalmazésa esetén a tokon 6 mm atmérdjii furatokat készitiink, melyek a tok belsd sarkatol
150 mm tavolsagra helyezkednek el, és az egyes furatok kozotti maximalis tavolsag 600 mm.

Ugyanez érvényes a rogzité kampok esetén is.

-A tok falnyilasba emelése utan miilanyag vagy fa ¢kekkel torténd rogzités. A rogzités soran
figyelembe venni a tabldzatban meghatarozott beépitési pontossagot:

ELTERES IRANYA VISZONYITASI HOSSZ MEGENGEDETT

ELTERES

FUGGOLEGES 1500 mm alatt +/- 2 mm
1500 mm felett +/- 3 mm

VIZSZINTES 1500 mm alatt +/- 1 mm
1500 mm felett +/- 2 mm

SIKELTERES 1500 mm alatt +/- 2 mm
1500 mm felett +/- 3 mm

- A szerkezetek beépitd csavarokkal torténd rogzitése

- Mukodd szarnyak felakasztasa, fix szerkezetek beiivegezése, kilincsek, vasalat takarok
felszerelése, mitkddési funkciok ellendrzése, sziikség szerinti beallitasa.

- A tok és falnyilas kozotti hézag PUR habbal torténd kitoltése.

- A felesleges PUR hab levagasa, takar6 foliak leszedése.

- A beépités soran keletkezett hulladék 6sszegylijtése, Megrendeld altal kijelolt helyre torténd
szallitasa, a munkateriilet feltakaritasa.

A kivitelezd koteles nagy figyelmet forditani a kornyezet megovasara. A nyilaszarokat a
csempe, tapéta ¢€s a festett falfeliilet minél kisebb mérvii sériilésével kell eltavolitani. Az
esetleges karokeért kivitelezo teljes anyagi felelosséggel tartozik, €s az okozott karokat koteles
kijavitani. A kibontott szerkezeteket Megrendeld altal kijeldlt helyre kell szallitani.

Azon helyiségekben ahol nyilt éges térl tiizeloberendezés lizemel, ott a homlokzati nyilaszaro
cserét kovetden a légutanpotlast, 1égellatast, az eldirasoknak valé megfeleldséget biztositani
kell.
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3.5 Akadalymentesités

A beruhazas keretében a palyazati felhivasnak megfeleld projektaranyos akadalymentesités
torténik, biztositva ezaltal az épiilet bejaratanak ¢s egy mellékhelyiségének az elérési utvonal
biztositasaval torténd, valamennyi fogyatékossagi csoportra kiterjedé komplex (fizikai és info-
kommunikacios) akadalymentes megkozelithetéségét.

Az épiilet akadalymentesitése ,, az Orszdgos Telepiilésrendezési és Epitési Kovetelményekrdl”
(OTEK) 52616 253/1997. (X11.20.) Korméany Rendelet, valamint a komplex akadalymentesités
megvalositasahoz  késziilt ,,a  kozszolgdltatisok  egyenlé  esélyii  hozzdférésének
megteremtéséhez” c. tervezési segédlet minimum ajanldsdnak megfelelden kertilt
megtervezesre.

A beruhdzas keretében megvaldsitasra keriild akadalymentesitéshez kapcsolodd munkarészek:

- atelek bejaratanak atalakitasa/szélesitése, ¢s az épiilet bejaratahoz torténd eljutast
biztositd jarda kialakitasa

- az éplletbe torténd akadalymentes bejutést biztosito teriilet és ramparendszer
Kiépitése

- akadalymentes WC kialakitasa

- indukcids hurok kiépitése

Epiilet koviili kornyezet, megkozelités
Jardak, gyalogutak kialakitdsa

A telek bejaratanal 1évé kobdl késziilt bejarat szélesitése sziikséges, valamint az épiilethez
vezetO sik feliiletd, ill. csuszasmentes burkolt feliiletek kerlilnek kialakitasra a terv szerint, ezzel
egylitt a megfeleld vizelvezetést minden esetben biztositani sziikséges. Amennyiben taldlhato
aknafedlap az akadalymentesitési utvonalon, abban az esetben tomor feliilettel lesz elhelyezve.
A vakok ¢és gyengénlatok kozlekedésének és tdjékozodasi képességének segitése érdekében a
szegélyek folytonosak €s a jo észlelhetdség, érzékelhetdseg érdekében a szegélyek minimalis
magassaga 7,5 cm, lekerekitett — letdrt — élkialakitastiak. A jarda szelvényébe sem a szabad
belmagassagon (2,20 m), sem azon tul belogo, illetve benyuldo akadaly nem lehet. A
mozgésukban korlatozottak altal hasznalt kozlekedési ttvonalak (jardak) mellett iilépad, virag,
hulladékgyiijto kosar, stb. csak gy helyezhet6 el, hogy a kozlekedés szamara minimum 90 cm
szabad szélesség minden esetben biztositva legyen.

Bejarat akadalymentesitése
Rampak kialakitasa

Az ¢épililet akadalymentes megkozlelithetdsége a fobejaraton keresztiil valosul meg, ahol a
szintkiilonbség ~52 cm.
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A rdmpa max. 5%-os lejtésli, 120 cm széles €s cstiszasmentes, egyenletes feliiletli, mely az egy
rampakarral (max. 9 m) athidalhat6 (max.45 cm) magassagot és sziikséges pihendméreteket
figyelembe véve keriilt kialakitasra. A rampan érdesitett feliileti és szinében eltéré burkolat
folytonosan helyezendé el 30 cm szélességgel a gyengénlatok részére. A rampa mindkét oldalan
10 cm magas szegélyt kell kialakitani, a kerekesszék legordiilésének megakadalyozasa
érdekében. Szintén mindkét oldalon a szegélyre keriil elhelyezésre a kétsoros korlat, a
jarofeliilettél szamitott 0,70 m, illetve 0,95 m magassagban elhelyezett kapaszkodoval
(markolattal). A rampa elején és végén biztositva lesz az 1,50x1,50 m méretdi, vizszintes szabad
teriilet a negyedfordulatos megkdzelithetoség biztositasara. A kapaszkodok konnyen
megmarkolhatoak, (megfelelé tamaszt nyujtsanak és hatarozott végiik legyen. 5 cm atméréji
kor keresztmetszetli markolat kialakitas ajanlott, melynek faltol valé tdvolsdga min. 4,5 cm)
illetve folytonosak legyenek, a rdmpa aljanal pedig 30 cm talnyuléssal keriiljenek kialakitasra.
A korlatok a kornyezetiiktdl eltérdé szinben késziilnek a latdsukban kérosultak segitése,
tajékoztatasa érdekében. A rampa kezdetét és végét a burkolaton szinbeli és érdességbeli
valtassal kell jelezni. A lejtok j6 megvilagitasat biztositani kell!

Bejaratok / bels6 ajtok kialakitdsa

A bejératnak kiilsd oldali pihendje a vizelvezetéstdl fiiggden a belsd padloszinttel kozel azonos
szintmagassagban lesz kialakitva. Az ajtd6 mindkét oldalan 1,50 x 1,50 m szabad teriilet
biztositott. A bejarati nyilaszar6 mérete a legalabb 90cm szabad szélességili, mely az
akadalymentes bejutast lehetové teszi. Beépitése soran biztositani kell, hogy a kiiszob
magassaga ¢és a mogottes kozlekedd szintjétdl maximum 2 cm-rel térhet el. A kiiszob
rogzitésénél a vizzarosagrol gondoskodni kell, kialakitasa legdmbdlyitett €llel torténjen. Az
ajtoszarny aljat cstisz6 gumitomitéssel kell ellatni, szerelvényezését ugy kell megoldani, hogy
a kilincs szerelési magassaga a padloszinttdl szamitva 1,10 méter legyen. Az ajtélapon 90 cm-
tél felfele iivegezés biztositja az 4atlathatésagot a forgalom biztonsaga érdekében. A
jarofeliilettél mért 1,50 m magassagban az iivegezett feliiletek érzékelhet6ségének javitasa
érdekében az livegezésen 1,50 m magassdgban kontarsztos jeldlés (homokfuvott foliacsik)
keriil elhelyezésre. Az épiilet akadalymentes bejaratat a szabvany szerinti kialakitasu piktogram
elhelyezésével jelolni kell. A jo t4jékozodas és észlelhetdség érdekében a bejaratoknal
vizualisan jol elkiilonithetdek legyenek a szerkezetek. A kilincseket ugy kell kialakitani, hogy
akar egy kézzel, akar konyokkel is konnyen foghatdak, miikddtethetéek legyenek, erds
szoritast, tekerést, ill. forgatast ne igényeljenek 0,90 ¢és 1,10 m kdzotti magassagban kialakitva.
Mindegyik bejaratnal biztositjuk a megfelelé megvilagitasat a bejarati ajtonak és a rampanak.
A helyiségek akusztikdja megfeleld, visszhang jelensége nem [ép fel.

Funkcionak megfelelo haszndlat biztositasa, akaddalymentes illemhely
Folyosok

Az akadalymentesités keretében a mozgaskorlatozott mellékhelyiségig kell biztositani az
eljutast. A helyiségeket 6sszekotd folyosok estében a 1,20 m (min. 90 cm) szélesség biztositott,
a minimalis belmagassag (2,20 m) mindenhol biztositott. A folyosok burkolata egyenletes,
cstiszasmentes burkolat legyen, a folyosokon berendezési targyak, egyéb belogo, illetve lelogd
akadalyok nem lehetnek. A folyosdkon az emlitett helyiségbe vezetd bejarati ajtonal fel kell
tiintetni a helyiség funkcigjat, 1,50 m magassagban. A folyosokon az ajtok elétt a megfordulas
lehetésége biztositott a kerekesszékkel kozlekeddk részére.
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Info-kommunikdcios akaddlymentesités

A sziikséges helyeken utdlagos vezetdsavok keriilnek elhelyezésre, a helyiségek bejarata elott
funkcidjelolé tablak lesznek felszerelve, a kozlekedOben egy eligazitd tébla, tapinthato
térképpel, az akadalymentes bejaratnal pedig egy akadalymentes hirdetétabla késziil. Az
informdacios tabla tartalmazza az épiilet elrendezését (atlathato, logikus alaprajzat) rajzzal és
felirattal, tovabba 1,50 m magassagban 1év6 Braille irassal is, valamint egy mobil indukcids
hurok kertil beszerzésre.

WC-mosdo kialakitasa
Az épiilet esetében a meglévo vizesblokk keriil atalakitasra az alabbiak szerint:

Az akadalymentes WC-be val6 bejutast a min. 100/210 méretii kifele nyilo ajtod biztositja.

A helyiség szabad alapteriilete biztositja a kerekesszékkel valdo megfordulés lehetdségét (1,50
m x 1,50 m atmérdjli forduld kor). A folyosorol onalldan, kerekesszEékbdl is nyithatd ajtdval
rendelkezik (visszahtizé kar keriil elhelyezésre). A kialakitott akadalymentes illemhelyen a
magasitott kivitelli WC berendezés kertil elhelyezése, tilokemagassaga ~46-48 cm, a faltol mért
tengelytavolsdga min. 45 cm. A magasitott kiviteli WC berendezés, valamint a kozépre torténd
elhelyezés biztositja a szembdl és oldalrdl torténd megkozelithetdséget, mellette 90 cm széles
teriilet biztositott a kerekesszékbdl torténd atiiléshez. Az atiilés eldsegitése érdekében a WC
berendezés mindkét oldalan felhajthatd kapaszkodot kell elhelyezni (altalanos esetben egy fix
¢s egy felhajthatd), melyek elhelyezési magassaga 0,75 méter. A tervezett mosdo berendezés
konkév peremkialakitdsu, ,,térd szabad” megoldassal. Elhelyezési magassaga a padlévonaltol
mérve 85 cm. A mosdo felett tiikkor helyezendd el a mosdo felsd €létél mért 10 cm kezdési
magassaggal, azaz alsé ¢lének padlotdl mért tavolsaga 100 cm. Az allo helyzetii tiikkor ajanlott
mérete 50 x 120 cm. A vilagitasi kapcsolok, dugaszold aljzatok elhelyezési magassaga 90 cm.
A papirtdrolk6z6 adagoldé magassaga 110 cm, a szappanadagold magassaga 100 cm, a WC
papirtart6 magassaga 80 cm. Az akadalymentes WC-ben 2,10 m-ig fehér csempeburkolat
késziil, 0,9-1,00 m magassagban egy sor eltérd szinli csempe keriil. Az ajtdlap és ajtotok szine
kontrasztosan kiiloniiljon el. Bejarata beliilrol zarhato, de a feliigyeld személyzet altal kiviilrdl
kulccsal nyithat6 kiviteli. Az ajtok tokszerkezetének és tele ajtolapjanak alsé 40 cm savjara
rozsdamentes burkolatot kell elhelyezni a ,,rugdzona” biztositdsa céljabol. A mesterséges
megvilagitast biztositd mennyezeti lampatest homogén, tiikr6z6désmentes fényt bocsat ki.
Minden beépitett szerkezet esetén a konnyii hasznalhatosag biztositasa elsérendli szempont. A
helyiség padloburkolata cstszasmentes kialakitdst, matt, tlikrozodés-, csillogas ¢és
csuszasmentes, egyenletes feliiletli keramia burkolat. Az ajtora beliilr6l 60 cm hosszu ajto
behtizo kar szerelenddé a padlovonaltol mért 75 cm magassagra. Az ajtdlap kiviilrdl az
akadalymentesség nemzetkozi jelével kitablazando. U alakl, konnyen kezelhetd kilincs és
kiviilrél is oldhat6 zarszerkezet ajanlott.

A vészjelzd gombjait joOl lathatd és megkiilonboztethetd modon, valamint konnyen elérhetd
helyen (padlordl is) - a padloszint f616tt 0,90-1,10 m kozott - kell kialakitani.

Minden egyéb berendezést a vonatkozo szabvanyoknak megfelelden kell kialakitani!

Kornyezetvédelmi leiras: a tevékenység semmilyen hatarértéket meghaladoé kibocsatassal
nem jar: 1égszennyezd pontforras nem létesiil, veszélyes hulladék nem keletkezik.
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Az éplilet kdrnyezetét €s a fent emlitett szerkezetek, targyak elhelyezkedését, az akadalymentes
illemhely alaprajzi kialakitasat a miszaki leirdshoz mellékletként csatolt akadalymentesitési
terv tartalmazza. A miiszaki leirds és az akadalymentesiterv egyiittesen hatarozza meg a
miuszaki tartalmat.

41

A megvalésitashoz sziikséges hatésagi és egyéb engedélyek és a projektet érinté
szabalyozasi kornyezet bemutatasa

A kovetkezOkben a projekt megvalositasahoz sziikséges engedélyek ¢és egyéb
kovetelmények kerililnek bemutatasra, részletezésre.

Munkavégzéssel kapcsolatos altalanos kovetelmények

A sziikséges teriilet foglalasi engedélyek megszerzése, a felvonulési épiiletek elhelyezése,
valamint a sziikséges feltételek biztositdsa utan kezdddhetnek meg a kivitelezési
munkalatok.

A kozteriilet foglalas csak a kijelolt teriileten torténhet, az illetékes hatdsag és a
Megrendeld eldirasai szerint. Az elfoglalt teriiletre a vonatkozo eldirdsok betartasa
kotelezd. A felvonulési épiiletek elhelyezése is csak a Megrendeld hozzéjarulasat
kovetden kezdhetd meg.

A kozteriilet és kijeldlt felvonulasi teriilet tisztantartdsa a Vallalkozo feladata. A kozut-
kozteriilet szennyezését meg kell akadalyozni, illetve folyamatos takaritassal a tisztasagot
biztositani kell.

A Megrendelé feladata a munkateriilet munkavégzésre alkalmassa tétele a teljes
kivitelezés id6tartama alatt, valamint az esetleges garancialis javitasok alkalmaval is.

A munkateriileten az épitési termékek tarolasat, mozgatasat az anyag/termék sajatossagait
figyelembe vevd és a kornyezetet nem veszélyeztetd, a kornyezeti karokozast kizaro
modon, szakszertien és rendezetten kell végezni. A csatornak ¢és lefolyok védelme,
tisztantartdsa a Vallalkoz6 6nallo feleldssége.

A munkavégzéshez sziikséges technologiak érdekében a Megrendeldnek kozmii
csatlakozasi lehetOséget biztositson a Vallalkozé szamara. A kivitelezés soran felhasznalt
energidk (viz, aram) koltségei a Vallalkozot terhelik, melyek kiilon felszerelt almérdk
segitségével szamolnak el a Felek az illetékes kozmiiszolgaltatd Intézményre vonatkozo
dijszabasa szerint.

A munkalatok soran a dolgozdk szocidlis ellatdsanak (illemhely, mosdasi lehetdség)
biztositasa a Vallalkoz6 feladata.
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- A munkateriilet atadéasa-atvétele jegyzokonyv felvételével torténik. A Vallalkozé
kotelessége, hogy a kivitelezés menetérdl folyamatos és részletes tajékoztatast ad a
Megrendel6 részére.

- A munkateriilet atadasat megel6zden a Vallalkozd irasos allapotfelmérést készit a
Megrendeld szamara, melyet a Megrendeldnek, valamint miiszaki ellenérnek sziikséges
jovahagynia irasos formaban. A Vallalkozo a koteles a tevékenységével Osszefiiggésben
keletkezett karokat a sajat kotelességére megsziintetni, illetve megtériteni és a megrongalt
targyakat és szerkezeteket kijavitani.

A kivitelezés megkezdését a Vallalkozo kotelessége az illetékes szervekhez, hatosdgokhoz
bejelenteni . A palyazat Kozremiikodo Szervével a projektmenedzser tartja a kapcsolatot, a
kivitelezési munkalatok folyamatanak bejelentése a projektmenedzser kotelessége.

A Villalkoz6 csak a szakhatosagi, hatosagi nyilatkozatok, illetve engedélyek (pl. illetékes
Katasztrofavédelmi Igazgatdsag) birtokaban kezdheti meg a munkat.

Az atadott munkateriileten kizarolagosan a Vallalkozd, illetve a jogszeriien igénybevett
alvallalkoz6i végezhetnek munkat. Az alvallalkozok munkdjaért a Vallalkoz6, mint
sajatjaért felel.

A Vallalkoz6 koteles az épités idétartama alatt épitési naplot vezetni. Megrendeld és
képviseldi jogosultak a kivitelezés soran barmikor a munkat ellendrizni, melynek
eredményérol az épitési naploban bejegyzést eszkozdlhetnek.

Minden kivitelezési munkat a Megrendelonek legalabb 8 nappal a munka megkezdése elott
eldre be kell jelenteni.

Az ¢épitési tormelék elszallitdsdnak és szakszerli kezelésének eldkészitése a Vallalkozo
feladata. A lerakohellyel kotott szerzOdést,valamint a lerakohelynek adott hulladéknemre
vonatkoz6 KVVM-engedélyét a Megrendeld szamdra be kell mutatni. A Miszaki Ellendr
szdmara at kell adni a hulladéklerako6 Gsszes atvételi elismervényét.

A bontasi munkakat megel6zéen meg kell gy6zddni arr6l, hogy a munkateriilet
hermetikusan elzart a bontassal érintetlen teriiletektdl, oda por nem jut be. A bontds soran
keletkezett por terjedését — kiilondsképpen a kifelé meg kell akadalyozni. A bontasi teriiletet
gondosan koriil kell zarni. A bontasi munkak altal veszélyeztetett teriiletet a személyi
kozlekedés eldl el kell zarni, vagy megfeleld védelemmel kell ellatni. A bontiasok
megkezdése el6tt a biztonsagi Ovezetek mentén Orséget kell allitani. A bontand6 szerkezetek
anyagmindseégérol, a szerkezetek tényleges helyzetérdl kétes esetekben a kivitelezd
feltarasokkal koteles meggy6z6dni. A bontds soran feltart ismeretlen teherbirasu
szerkezeteket a rajta végzendd bontési-atalakitdsi munka megkezdése eldtt meg kell
vizsgalni és azt a varhat6 terhelésre, alkalmassa kell tenni. Sziikség esetén a szakagi tervezd
helyszini szemléjét biztositani kell. A bontasok soran kiilonos gonddal kell eljarni a bontas
kozvetlen kornyezetében: a bontdsbol szarmaz6é mechanikai behatasok (rezgések) nem
karosithatjak a meglévo épiiletrészeket.
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Szerkezetek bontasa csak a meglévé szerkezeti rendszer figyelembe vételével, szakaszosan
— feliilrdl lefelé”, az épitési sorrenddel ellentétes sorrendben - lehetséges. A téglafalak
bontasa, csak allvanyrol torténhet, ,,faldontést alkalmazni” nem szabad. A bontésra keriild
vakolatok, fali-csempe burkolatok leverése soran az 1,80 m feletti feliiletek bontasat 1étra-
allvanyrol sziikséges végezni. Az elbontott falszakaszok csorbazatat javitani sziikséges, a
tovabbi munkakra alkalmassé kell tenni a csorbazat visszavésésével és visszafalazdsaval
illetve alapvakolasaval. A fennmaradd vakolatok megtartdsarol a Vallalkoz6 dont. A
vakolatokat részletesen at kell vizsgalni.

A vakolatok (fali vagy mennyezeti) allékonysaganak megitélése a Vallalkozo feleldssége. A
bontasi munkak megkezdése el6tt és a munkavégzes teljes idotartama alatt az érintett tertilet
elektromos halézatanak fesziiltség-mentesitésérdl, azok kikapcsolasarol gondoskodni kell.
A bontasi, épitési munkavégzés soran a fesziiltség alatti villamosvezetékek védelmérdl
megfeleléen gondoskodni kell. A bontasra keriild vezetékek és szerelvények kérdésében a
szakagi miiszaki leiras a mértékado. Gondoskodni kell a viz és HMV vezetékek elzarasarol,
azok vizmentesitésérol, sziikség esetén kivaltasarol. Az érintett nyomodvezetékek
viztelenitését a munkak elkezdése eldtt kell elvégezni. A flitési rendszer elzardsat, annak
leeresztését a bontasi munkak megkezdése elott el kell végezni. Az €pitési teriileten atmend
gépészeti vezetékek védelmérdl gondoskodni kell. A bontasi munkék soran a szennyviz és
csatornavezetékek szabad végeit por és szennyezddés elleni védelemmel kell ellatni. A nem
hasznosithato szerkezeteket, anyagokat elszallitasra alkalmas darabokra kell aprozni, és az
elszallitashoz munkahelyi depdniaba kell tarolni. A bontds folyaman az egyes fazisokrol
bontasi naplot kell vezetni, ha a munkdk soran az altalanostol eltérd szerkezeti
megoldasokat, vagy egyéb veszélyes helyzeteket lehet tapasztalni, a Megrendeld utasitasat
kell kérni a bontas folytatisanak médjara vonatkozoan. Epiiletrészek, és épiiletszerkezetek
bontasat az épitési sorrenddel ellentétes sorrendben kell végezni, a bontdsi munkaban jaratos
miiszaki vezetd iranyitasa mellett. A porképzddést locsolassal kell csokkenteni. Az egyes
miveleti szakaszok alatt képzddd por eloszlasa utdn szabad csak a kdvetkezO bontasi
miiveletet elkezdeni.

A porral és zajjal jar6 munkak megkezdését Megrendeldvel egyeztetni kell. Munkavégzés a
zajterhelés miatt, csak az eldirt id6pontban végezhetd.

Az ¢piileten beliill, a bontasi munkdk soran a porterhelés nem megengedett, a teriiletet
szakaszosan foliaval kell ellatni, hogy felszalldé por csak egy-egy elkeritett teriileten
keletkezhessen. A portalanitast idorél-idore el kell végezni.

A bontasi munkak soran a munkavédelmi eldirasokat maradéktalanul be kell tartani, és
munkaban résztvevoket a sziikséges biztonsagi és egészségvédelmi felszereléssel el kell
latni, valamint munkavédelmi oktatasban kell részesiteni a vonatkozd rendeletek é&s
szabvanyok szerint. Betartandd rendeletek, jogszabadlyok 1993 XCIII. Torvény a
munkavédelemrél, Epit6ipari kivitelezési és biztonsagi szabalyok, az épitési munkahelyeken
és az épitési folyamatok soran megvaldsitandé minimalis munkavédelmi kdvetelményekrdl
sz616 4/2002. (11.20.) SzCsM-EiiM egyiittes rendelet.

A munkateriletet a muszaki atadaskor finomtakaritast kovetoen kell a Vallalkozonak a
Megrendeld szaméra visszaadnia.
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4.2

Munkavédelmi eléirasok

A kivitelezés soran az egészséges ¢és biztonsdgos munkavégzés feltételeit biztositani kell. Az
érvényben levd balesetelharitasi és egészségvédd ovorendszabalyokat szigortian be kell
tartani.

A Villalkozonak naplézott munkavédelmi oktatast kell tartani a dolgozdk részére. A
munkavédelmi hianyossagok potlasanak idejére a Megrendeld képviseldje (miiszaki ellendr)
a munkavégzést barmikor felfliggesztheti. Ez nem befolyasolja a hataridok betartasat!

A fentiek betartasat a munkavégzés soran rendszeresen ellendrizni kell. A tervkészités soran
figyelembe vett, érvényben levo és vonatkozd nemzeti szabvanyok €s miiszaki eldirasok
kovetelményeit a kivitelezés soran be kell tartani.

A kivitelezés minden fazisaban be kell tartani az érvényben levd, és a munkafazisra
vonatkoz6 munkavédelmi szabalyokat, a kivitelezd vallalat munkavédelmi szabalyzataban
foglalt el6irasokat, tovabba a kivitelezési és technoldgiai utasitasban szereplé munkavédelmi
eldirasokat.

Szervezési és adminisztrativ feladatok
Egylittmiikodés

Az épitkezés sordn a munkavédelmi kovetelmények érvényre juttatasa a kozremitkodok
feladata, amelyben egyiitt kell miikodniiik. A kivitelezés a munkavédelemre vonatkozo
szabalyokban meghatarozott kovetelmények megtartdsa mellett torténhet, melynek
megtorténtérol a létesitésben résztvevo tervezok, kivitelezok irasban kotelesek nyilatkozni.
(A munkavédelemrdl sz616 1993. évi XCIII. Tv. 19.§.)

Biztonsagi ¢s egészségvédelmi koordinator

Az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soran megvaldsitandd6 minimalis
munkavédelmi kovetelményekrdl szolo 4/2002. (I11.20.) SzCsM-EiM egyiittes rendelet
értelmében mind a tervezd, mind a kivitelezo kotelesek koordinatori feladatokat ellatni,
ennek hidnyaban biztonsagi és egészségveédelmi koordinatort foglalkoztatni, vagy megbizni.
Biztonsagi és egészségvédelmi koordinator az a természetes személy lehet, aki legalabb
kozépfoka munkavédelmi képesitéssel rendelkezik. A koordindtor a feladatait a 4/2002.
(1.20.) SzCsM-EiM egyiittes rendelet eldirasai szerint végzi.

A munkavallalok tajékoztatasa

A munkaltat6 koteles tajékoztatni a munkavallalokat azokrdl az intézkedésekrol, amelyek az
épitési munkahelyen munkat végzok egészségét €s biztonsagat érintik. Minden munkaltatd
(beruhdzo, fovallalkozo, alvéllalkozo, stb.) a felelds a sajat munkavallaldinak a sajat
munkateriiletén a sajat tevékenységére vonatkozd, valamint a kornyezetben munkat végzo
mas munkaltatok tevékenységébdl eredd és a sajat munkavallalokat érintd biztonsagi és
egeészségvédelmi informaciok atadasaért.
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Felelds miiszaki vezetd

Az ¢épitdipari kivitelezési tevékenységrol szold 191/2009. (IX.15.) Kormdanyrendeletben
meghatarozott részletes feladatok kozott a jogszabaly nevesit munkavédelmi feladatokat a
felelos miiszaki vezetd szamara. Az kivitelezd felelés miiszaki vezetdje felel a kivitelezés
szakszerliségéért.

Az ¢épités-szerelési munkdra vonatkozd jogszabalyok, munkavédelmi, tlizvédelmi,
kdrnyezetvédelmi eldirasok betartasa és ellendrzése a felelés miiszaki vezetd feladatkorébe
is tartozik.

A felelés miiszaki vezetd kijelolése nem mentesiti a kivitelezést végzd munkaltatot a
biztonsagi és egészségvédelmi koordinator foglalkoztatasa alol.

Az épitdipari kivitelezési munkak szervezése €s iranyitdsa az egészséges €s biztonsagos
munkavégzés érdekében a munka irdnyitasara olyan személyt kell kijeldlni, aki megfeleld
gyakorlati ismeretekkel rendelkezik, a sziikséges tapasztalatok birtokdban van és képes a
munkak olyan megszervezésére €s iranyitasara, hogy az ott dolgozokat veszély artalom,
illetve munkabaleset ne érje.

Az iranyitd személy koteles ellendrizni, hogy az épitési munka végzése soran valamennyi
leesés elleni védelem, elhatarolas megfeleld allapotban legyen, allvanyokat vagy egyéb
létesitéseket a munkavallalok Onhatalmiian ne valtoztassdk meg, a sziikséges egyéni
védoeszkozoket az érintett személyek viseljék és alkalmazzdk. Amennyiben a munkat
valamilyen okbol meg kell szakitani, vagy a munkaidd lejart, az iranyitd6 személy
gondoskodni koteles arrol, hogy a munkavégzéssel Osszefiiggd, ideiglenesen megbontott,
eltavolitott véddberendezések helyredllitdsra keriiljenek, vagy pedig azonos értékii, mas
védoberendezés megvaldsuljon.

A munkavallal6 alkalmassaga:

Epités kivitelezési munkahelyen csak azokat a személyeket szabad foglalkoztatni, akik az
egyéb jogszabalyokban meghatdrozottak szerint alkalmasak a munka elvégzésére.

Szocialis eldirasok

A kivitelezés soran a dolgozok szdmara megfeleld 61tdzési, tisztadlkodasi és melegedési
lehetdséget kell biztositani. Konnyen elérhetd helyen, szabvanyos mentdladat kell tartani. A
munkavégzés teljes id6tartama alatt az alkalmazott munkamddszereket, a munka jellegét, és
az ott dolgozo munkavallalok megterhelését figyelembe véve az emberi szervezet szamara
megfeleld hdmérsékletet kell biztositani.

A munkahelyek és kozlekedési utak kialakitasa

Epitési munkahelyeket ugy kell kialakitani, illetve berendezni, hogy az épitési munka
Sajatossagainak, a valtozd épitési korilményeknek ¢&s allapotoknak, az iddjarasi
kovetelményeknek, a mindenkori szakmai tevékenységnek megfeleléen folyamatosan
megvaldsuljanak az egészséges €s biztonsagos munkavégzeés koriilményei. A kozlekedési
¢s menekiilési utakat Ggy kell kijeldlni és kialakitani, hogy azok a lehulld targyaktol,
anyagoktol kelléen védettek legyenek. A kozlekedési és menekiilési utaknak szeméttol,
tormeléktol, és épitési anyagmaradékoktél mentesnek kell lenniiik, mivel kozlekedni,

22



szallitast végezni csak olyan utvonalon szabad, ahol az akadalymentesség biztositott. A
szallitdsi utvonalat jol lathatd moddon, egyértelmien meg kell jelolni a gyalogos és
jarmuforgalmat, az anyagmozgatasi utvonalakat el kell valasztani egymastol. A gyalogos és
az anyagmozgatasi utakat az igénybevevok szamanak, a tevékenység tipusanak megfelelden
méretezni kell. A kozlekedési titon szallitoeszkozt hasznalata soran a gyalogos kozlekedOk
részére biztonsagi tavolsdgot kell kialakitani, vagy véddszerkezetet kell felszerelni.
Megfeleld tavolsagot kell hagyni a jarmiiforgalomra szolgald utak, a kapuk, az ajtok,
valamint a gyalogosok részére szolgald atjarok, 1épcséhazak, folyosdk kozott. Az €pitési
munkahelyek utjainak allapotat rendszeresen ellendrizni kell, és gondoskodni kell azok
karbantartdsar6l. Amikor a munkavégzés helyszinének a megkdzelitése csak szintkiilonbség
athidalasaval biztosithat6, akkor a biztonsagos kozlekedés kdvetelményeinek a kielégitésére
még fokozottabb figyelmet kell forditani, mivel megjelenik a magasbol valo leesés veszélye.

Egyéni védofelszerelés

A munkaltatd koteles mindségileg, illetve sziikség esetén mennyiségileg értékelni a
munkavallalok egészségét ¢és Dbiztonsagat veszélyeztetd artalmakat, veszélyeket
(kockazatokat) és els6dlegesen megel6z6 muszaki, illetve szervezési intézkedéseket koteles
tenni a kockdzatok egészséget nem veszélyeztetd mértékiire torténd csokkentése érdekében.
A kockazatokkal szemben védelmet nyajté egyéni véddeszkozzel kell ellatni a
munkavallalokat, és haszndlatukat meg kell kovetelni.

Epitdipari kivitelezési munkateriileten védésisak viselése kotelezo, kivétel targyak
leesésétdl nem veszélyeztetett belsd munkahelyen végzett szakipari és irodai munkak.
Amennyiben a leesés elleni védelmet nem Ilehet kielégitden biztositani, akkor a
munkavallald6 a munkédt csak munkadv, biztonsagi hevederzet, illetve zuhanasgatlo
hasznalataval végezheti. Ilyen esetben elozetesen ki kell alakitani vagy jelolni azokat a
teherhord6 szerkezeteket, ahova a munkavallalé a védéfelszerelést rogziteni tudja.

Az egyéni véddeszkozoket az egyes munkafolyamatok végzésekor a kockazatértékelésben
¢s a Biztonsagi ¢és Egészségvédelmi Tervben meghatarozottak szerint kell kiosztani €s
viselni. Minden esetben figyelembe kell venni a munkavallalok munkahelyen torténd egyéni
védOeszkoz hasznalatanak szinvonalas biztonsagi €s egészségvédelmi kovetelményrdl szolo
65/1999 (XI1.22.) EiM rendelet el6irasait.

Munkaveégzés gépi eszkozokkel

Altaldnos kovetelmények:

Barmely gépet csak arra jogosult (vizsgazott) dolgoz6 kezelhet. Az iizemeltetés soran az
érintésvédelmi és egyéb biztonsagtechnikai eldirdsokat be kell tartani. A gépek kezelési
utmutatasait a gépek kozvetlen kozelében, elérhetd helyen kell tartani, illetve kifliggeszteni.
Az épitési munkahelyeken lizemeltetett valamennyi gépi meghajtast munkaeszkozt, annak
kezeléje minden munkavégzés eldtt koteles megvizsgalni és meggy6zddni arrdl, hogy a
miikodtetd- és biztonsagi berendezések megfeleldek.

Epités kivitelezési munkaknal csak olyan gépet szabad hasznalni, amely megfelel a gépekkel
szemben tdmasztott mindségi kdvetelményeknek, azt a vonatkozd jogszabalyok szerint
megvizsgaltak, illetve a gyartdé a mindséget tanusitotta €s ugy van kialakitva, hogy a
munkavégzés folyaman védelmet biztosit a gép kezeldje, illetve kisegité személyzete
részére.
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Az épitdipari gépeket ugy kell elhelyezni, hogy azok egymas hatésugaraba ne keriilhessenek,
biztositsak a megfeleld véddtavolsagokat, nem legyenek veszélyforrds okozoi, elegendd
hely alljon rendelkezésre a gépek kozotti biztonsagos kozlekedési ut kijeldlésére.
Hegesztés €s mas tlizveszélyes munka végzése soran a tlizvédelmi eldirasokat fokozott
szigorusaggal kell betartani. A felhasznalt vegyszerek és mas, egészségre artalmas anyagok
alkalmazasa soran (pl.: faanyagvéddszerek, festékek, ...) az eredeti gyari hasznalati
utasitdsok szerint kell eljarni (pl.: szelloztetés, egyéni védofelszerelések hasznalata,
tlizbiztonsag, stb.), és a technologiai fegyelem betartasat folyamatosan ellendrizni.
Tehergépkocsik, kamionok rakodasat (le vagy fel), akkor lehet megkezdeni, ha a rakodasra
var6 jarmi (szerelvény) megallt a rakodésra alkalmas - kelld nagysagu - helyen, és ha a
tehergépkocsi vezetdje ledllitotta a motort €s rogzitette a gépjarmiivet! (A fiiggetlen potkocsi
rogzitésére is sziikség van, ha az automatikusan nem fékezddik be. A kézifék behuzasan
kiviil elmozdulas ellen rogzitd sarukat kell alkalmazni a jarmiivezetOknek.) A rakodas
veszélyes korzetében nem tartdozkodik senki! Teheremelés esetén az emelést €s elhelyezést
iranyitd személy is csak veszélyzonan kiviil tartdozkodhat! A rakodasi teriilet a
munkavégzéshez sziikséges mértékben megvilagitott legyen.

A tehergépjarmiivel, munkagéppel hatramenetben csak akkor szabad kozlekedni, ha a
vezetOt a szabad kilatdsban nem gatolja semmi. Ellenkezd esetben valaki - akit a gépkocsi
vezetdje folyamatosan lat - irdnyitja a hatra-menetet! Csak dvatosan, igen lassu tempodval (2-
3 km/éra) szabad a tolatast végezni.

Kézi anyagmozgatas:

A rakodast azok a munkavéllalok végezzék, akiket megbiztak ezzel a munkaval! Az
anyagmozgat6 személy tartson mindig biztonsagos (elegendd) tavolsadgot a szallitando
anyag ¢s a fix targyak kozott! A munkavallalod ne keriiljon soha a szallitott anyag és egy
rogzitett targy, eszkoz vagy a fal kozé! A gyulékony egyéb veszElyt jelentd anyagokat az
arra szolgéald edényben szallitsa!

Hasznéljon mindig olyan egyéni véddeszkozt, (véddsisak, véddalarc, véddszemiiveg,
védokesztyl, véddlabbeli), amilyent a mozgatandd anyag tulajdonsagai (fizikai, kémiai, stb.)
sziikségessé tesznek.

Az anyagmozgatasi normak betartdsa: 18 éven feliili férfi legfeljebb 50 kg-ot emelhet és
vihet. A széllitasi tavolsag 50 kg-ig sik terepen 90 m, 10 %-os emelkedés mellett 30 m. Az
50 kg-nal kisebb terhek aranyosan nagyobb tavolsagra szallithatok. Lépcsén legfeljebb 3 m
magassagig 50 kg-os teher szallithaté. Ennél magasabb szintre a 18 éven feliili férfi sem
vihet sajat kézi szerszaman kiviil mas terhet.

A 200 kg és ennél sulyosabb osztatlan terhek emelését, szallitasat, rakodasat megfeleld
szallito-, illetve rakodoeszkozzel szabad végezni.

A rakodas veszélyes korzetében nem tartozkodhat senki!

Teheremelés esetén az emelést és elhelyezést iranyitd személy is csak veszélyzonan kiviil
tartozkodhat!

Anyagtarolas:

Anyagokat terjedelmiik, fajtajuk, alakjuk, sulyuk, mennyiségiik, egyéb fizikai és vegyi
tulajdonsaguk, egymasra hatasuk, a tarold hely megengedheté maximalis teherbirasa €s a
tlizrendészeti és a kornyezetvédelmi eldirasok figyelembevételével, veszélymentesen kell
tarolni.

Anyagok, targyak taroldsandl biztositani kell azok veszélymentes lerakasanak ¢és
elszallitasanak a lehetdségét.
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Sériilt anyagot, gongyoleget a rakatban elhelyezni nem szabad, tarolasukrol kiilon kell
gondoskodni.

Olyan anyagokat, amelyekbdl hegyes, ¢les részek (pl.: szegek) allnak ki, tarolas el6tt ezektol
mentesiteni kell, vagy veszélymentes tarolasi modot kell biztositani.

Furészaru (pallo, deszka, 1éc, stb.) rakatokban torténd tarolasanal az egyes sarokban csak
azonos vastagsagu anyagok lehetnek. A rakatok szélessége a rakatmagassag 0,6 - szeresénél
kevesebb nem lehet.

4.3  AKkivitelezés kozben betartandé egyéb munkavédelmi, tiizvédelmi jogszabalyok:

2000. évi LXXX. torvény Az ¢épitkezéssel kapcsolatos biztonsagi és egészségligyi
kérdésekrol szold, a Nemzetk6zi Munkaiigyi Konferencia 1988. évi 75. iilésszakan
elfogadott 167. sz. Egyezmény kihirdetésérdl

2000. évi LXXV. torvény A munkavallalok egészségérdl és a munkakornyezetrdl sz616, a
Nemzetkozi Munkaiigyi Konferencia 1988. évi 67. iilésszakan elfogadott 155. sz.
Egyezmény kihirdetésérol

54/2014. (XI11. 5.) BM rendelet Az Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzatrol

66/2005. (XI1.22.) EiM rendelet A munkavallalokat érd zajexpoziciora vonatkozo
minimalis egészségi és biztonsagi kovetelményekrol

65/1999. (X11.22.) EiiM rendelet A munkavallalok munkahelyen t6rténd egyéni véddeszkoz
hasznalatanak minimalis biztonsagi és egészségvédelmi kdvetelményeirdl

11/2003. (IX.12.) FMM rendelet

Az ipari alpintechnikai tevékenység biztonsagi szabalyzatarél 3/2002. (11.8.) SzCsM-EiM
rendelet

A munkahelyek munkavédelmi kovetelményeinek minimalis szintjérol

18/2008. (XII.3.) SZMM rendelet Az egyéni véddeszkdzok kovetelményeirdl és
megfeleldségiik tanusitasarol.

72/2003. (1X.29.) GKM rendelet A Fesziiltség Alatti Munkavégzés Biztonsagi Szabalyzat
kiadasarol kovetelmeényeirdl

Az ipari alpintechnikai tevékenység biztonsagi szabalyzatarol sz6l6 11/2003. (IX. 12.) FMM
rendelet

3/2002. (11.8.) SzCsM-EiiM rendelet A munkahelyek munkavédelmi kdvetelményeinek
minimalis szintjérdl

Az egyéni véddeszkozok kovetelményeirdl és megfeleldségiik tantisitdsarol szolo 18/2008.
(XI1. 3.) SZMM rendelet

72/2003. (1X.29.) GKM rendelet A Fesziiltség Alatti Munkavégzés Biztonsagi Szabalyzat
kiadasarol

4.4 A projektet érintd szabalyozasi kornyezet ismertetése

Az ¢éplilet energetikai jellemzdinek meghatarozasarol szolo 7/2006. (V. 24.) TNM
rendelet 5. mellékletében talalhatok azok a kdvetelményértékek, melyeket a projekt soran
teljesiteni kell, tovabba 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet az épiiletek energetikai
jellemzdinek tanusitasarol szolo szabalyozas szerint kitelezéen elvégzendd az épiilet(ek)
tanusitdsa meglévo (hitelesitett) és tervezett allapotra (nem hitelesitett tantsitds) egyarant.

Orszagos Tlizvédelmi szabélyzat:
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4.5

4.6

54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzatrol — minden
munkanem megvaldsitdsanal figyelembe kell venni jelen rendeletet szabalyozasat.

A kivitelezés soran betartand6 jogszabalyok

Az épitett kornyezet alakitasarol és védelmérdl szold 1997. évi LXXVIII torvény (Etv.)
191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet az épitdipari kivitelezési tevékenységrol,

Az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes szabalyairol sz616 45/2004. (VII. 26.)
BMKvVVM egyiittes rendelet az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes
szabalyairol,

A munkavédelemrdl szol6 1993. évi XCIIIL Torvény

Az ¢épitési munkahelyeken €s az épitési folyamatok soran megvaldsitandd minimalis
munkavédelmi kdvetelményekrdl szold 4/2002. (I1. 20.) SzCsM-EUM egyilittes rendelet
A munkahelyek munkavédelmi kovetelményeinek minimalis szintjérdl sz616 3/2002. (1L
8.) SzCsM-EiiM egyiittes rendelet

A munkavallalok munkahelyen torténd egyéni véddeszkdz hasznalatdnak minimalis
biztonsagi és egészségvédelmi kovetelményeirdl szolo 65/1999. (XII. 22.) EiM rendelet
A munkaeszk6z0k ¢€s haszndlatuk biztonsagi ¢és egészségiigyi kovetelményeinek
minimalis szintjérél sz616 10/2016. (1V. 5.) NGM rendelet

Az ¢épitési miiszaki ellendri, valamint a felelds miiszaki vezetdi szakmagyakorlasi
jogosultsag részletes szabalyairol szold 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet

Az Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzatrol szol6 54/2014. (X11. 5.) BM rendelet

Megrendeld altal nyujtott szolgaltatasok:

Megrendeld feladata a munkateriilet munkavégzésre alkalmassa tétele.

Megrendeld feladata a munkateriilet atadasa Vallalkozd részére a vallalkozési
szerzOdésben meghatdrozott id6pontban a szerzddésben meghatarozott feltételek
teljestilésekor.

Az érintett helységekbe vald bejutas biztositasarol Megrendeld gondoskodik a kivitelezés
teljes id6tartam alatt.

Megrendeld biztositja Vallalkoz6 szamdra a felvonulasi teriiletet, valamint biztositja a
munkalatok elvégzéséhez sziikséges kozmii haldzatokra torténd csatlakozas lehetdségét.
Megrendeld viz és elektromos energia ellatast térités ellenében biztosit, kiillon almérd
felszerelésével, az illetékes kozmiiszolgaltatd Intézményre vonatkoz6 dijszabasa szerint.

Ajanlat elkészitésénél kérjiik, vegyek figyelembe a kdzbeszerzésekrdl szold 2015. évi
CXLIIL. torvény 117. § (7) bekezdését.

117. § (7) Az ajanlatkérének Dbiztositania kell a szerzddés targyanak
megkiilonboztetésmentes leirasat. Az ajanlatkérd a kozbeszerzési miiszaki leirdst nem
hatarozhatja meg oly mddon, hogy egyes gazdasagi szerepldket vagy arukat az eljarasbol
kizar vagy méas modon indokolatlan €s hatranyos vagy eldnyds megkiilonboztetésiiket
eredményezi. Ha a kozbeszerzés targyanak egyértelmii és kozérthetdé meghatarozasa
sziikségessé tesz meghatdrozott gyartmanyu, eredeti, tipust dologra, eljarasra,
tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre valo hivatkozast, a leirdsnak
tartalmaznia kell, hogy a megnevezés csak a targy jellegének egyértelmii meghatarozasa
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érdekében tortént, és a megnevezés mellett a ,,vagy azzal egyenértékli” kifejezést kell
szerepeltetni.

Az ajanlattételi felhivasban, a dokumentacidban, illetéleg a miiszaki specifikacidoban és
arazatlan koltségvetésben leirt markajelzésiti anyagok, termékek helyett Ajanlatkérd
azzal egyenértékii mas terméket is elfogad. A megnevezések kizardlag a targy jellegének
egyértelmii meghatarozasa érdekében keriiltek feltiintetésre.

Jelen dokumentacioban megnevezett termékek és gyartmanyok az ajanlattevd altal
kivitelezendé munkak megvalositasanal kizarolag az ajanlatkérd altal elvart mindségi
kovetelmény szintjét hataroztak meg.
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